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Planteamiento del problema:  
En la actualidad, el acceso a los puertos a través del canal de navegación 
está limitado a momentos de pleamar para las embarcaciones de poco calado, 
e incluso prohibida, para embarcaciones más grandes. Estas limitaciones son 
resultado de algunos accidentes ocurridos en el canal, provocados por el 
fuerte oleaje entrante y el reducido fondo del canal de navegación, 
consecuencia de la gran cantidad de arena acumulada en la bocana 
provenientes de barras móviles arenosas. Al mismo tiempo se pretende 
sostener la playa de la Concha (margen izquierda de la ría) así como las barras 
móviles de arena que se desplazan continuamente por la ensenada de 
Suances. 
 
 
Desarrollo de la solución adoptada:  
Como solución a los problemas planteados en el apartado anterior se 
ha diseñado un espigón en la margen izquierda de la ría, de 710 metros de 
longitud, paralelo al existente en la Playa de Cuchía, con una curva en su extremo de 
radio 177 metros que aporta una mayor protección al canal frente al oleaje y 
estabilización de la arena de la playa de la Concha. La disminución de la anchura del 
canal provoca un aumento de la velocidad de las corrientes en el mismo que reduce 
la acumulación de sedimentos.   
Se trata de un espigón en talud rebasable para conseguir la menor cota de 
coronación posible. El manto principal está compuesto por piezas de escollera y 
cubípodos. 
Con este diseño se consigue, con el mínimo impacto visual, una mayor 
operatividad del canal y una menor necesidad de dragados. 
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Problem statement: 
Currently, access to ports through the navigation channel is limited to 
moments of high tides. This is for smaller boats and even prohibited, for 
larger boats. These limitations are the result of some accidents that have 
occurred in the canal. They were caused by the strong incoming swell and the 
reduced bottom of the navigation channel, as a result of the large amount of 
sand accumulated in the mouth coming from sandbars. At the same time, it is 
intended to hold the Concha beach (left margin of the estuary) as well as 
stabilising the sandbars that move continuously along the Suances cove.  
 
 
Development of the adopted solution: 
As a solution to the problem's mentioned in the previous section, a 
breakwater has been designed on the left bank of the estuary, 710 meters 
long, parallel to the existing one in the beach of Cuchía, with a curve at its 
radius end 177 meters that provides greater protection to the canal against 
the swell and stabilization of the sand of the Concha beach. A decrease in the 
width of the channel causes an increase of the speed of the currents that in 
turn reduces sediment accumulation. A rubble mound breakwater is needed 
in order to achieve the lowest possible crest height. The primary armor layer 
is composed by pieces of rocks and cubipods.  
With this design, with minimal visual impact, greater channel 
operability and a lower need for dredging is achieved.  
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1 UBICACIÓN  
El presente proyecto de construcción tiene como objeto las obras de ampliación del espigón 
oeste de la margen izquierda de la Ría de San Martín de la Arena en Suances, municipio costero 
ubicado en Cantabria. 
 
2 ANTECEDENTES  
Ya en 1878 se otorgaba una concesión para la construcción del dique de encauzamiento y 
canalización de la Ría de San Martín de la Arena, permitiendo la navegación de buques de mayor 
calado para dar salida al mineral desde el muelle de Hinojedo. Este dique provocó una estabilización 
de la margen izquierda de la ría, lo que permitió el urbanismo de esa zona de Suances. 
Posteriormente, un segundo puerto en Requejada llegó a la ría coincidiendo con la creación de nuevas 
industrias en la zona que dieron mayor importancia a la localidad. 
 
 
3 OBJETO DEL PROYECTO  
Este proyecto tiene como objetivo el sostener la playa de la Concha (margen izquierda de la 
ría) así como las barras móviles de arena que se desplazan continuamente por la ensenada de 
Suances. Por otro lado, pretende dar una mayor operatividad al canal de acceso a los puertos situados 
en el interior de la ría ya que actualmente con el transporte de sedimentos por la bocana del canal, 
el calado se ve reducido y la navegación se reduce a situaciones de altos niveles de marea. 
4 ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO  
En los anejos N.º 5, 6, 7 y 8; encontramos un análisis completo del medio físico en el que se 
encuentra nuestro proyecto. 
En el anejo 5, una descripción de la geomorfología de la ensenada en la que podemos apreciar 
como la mayor parte del fondo está formado por arena exceptuando un cierto sector a la bocana del 
nuevo canal generado por el espigón oeste. En el anejo 6, se prosigue con un estudio climatológico 
en el que se describen las temperaturas, humedad, precipitaciones y vientos que caracterizan la zona 
de estudio; cabe destacar en el apartado del viento, el predominio de los vientos procedentes del 
noroeste. A continuación, en el anejo 7,  se analiza el nivel del mar en Suances concluyendo que la 
carrera de marea tiene un valor de 4.8 metros (percentil 99.5%) y se referencia tanto el cero del 
puerto como los distintos niveles del mar con respecto al nivel medio del mar en alicante y al cero del 
puerto de Santander. Para finalizar, en el anejo 8, se realiza el análisis y propagación del oleaje 
partiendo de una base de datos tomada en profundidades indefinidas y propagando hasta puntos 
alrededor del dique tanto en la situación actual, previo a la construcción del espigón, como una vez 
construida nuestra obra. 
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5 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN  
Tal y como se expone en el anejo N.º 9 (Definición de alternativas), se han planteado diferentes 
soluciones antes de escoger la definitiva. 
Esta última es un espigón de 710 metros de longitud, paralelo al existente en la margen 
derecha, con una curva en su extremo que aporta una mayor protección al canal. Está dividido en 4 
tramos cuyas secciones están detalladamente definidas en el anejo N.º 11 (Dimensionamiento de las 
piezas del dique), se han empleado cubípodos en el manto principal para los dos tramos más 
expuestos al oleaje y continuado con escollera en los tramos más cercanos a la playa, esta distribución 
nos permite tener una cota de coronación en el morro de 6.9 m sobre el cero del puerto y de 6.4 m 
en el resto del espigón. La coronación constará de una losa de hormigón de 5 metros de anchura con 
una rotonda en el moro del dique de 10 metros de radio para permitir el acceso de maquinaria 
durante su vida útil en el caso de ser necesaria la realización de operaciones de mantenimiento o 
reparación. 
Las secciones están debidamente detalladas en el Documento 2: Planos. 
Con lo que respecta al canal, se dragará a la cota -3 m y el área de la bocana a la -4 m. La 
anchura del canal será de 65 m. 
6 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
En el anejo N.º 15 se presenta un Estudio del Impacto Ambiental de la obra. En dicho estudio 
se analizan una serie de impactos que se generan en las fases de construcción y de funcionamiento y 
se sugieren ciertas medidas para reducir o eliminar dichos impactos. 
En él, se analizan los siguientes aspectos: 
• Legislación vigente. 
• Entorno (medio físico, biológico y humano). 
• Valoración de impactos. 
• Medidas correctoras. 
• Programa de vigilancia ambiental. 
7 AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO  
No es preciso hacer expropiación de terrenos, dado que los espacios ocupados por la 
ampliación del espigón oeste y la canal de navegación son terrenos identificados como de dominio 
público marítimo terrestre de titularidad estatal. 
A la vista de la legislación vigente la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de 
Cantabria, deberá remitir el proyecto al Ministerio para la Transición Ecológica, para la emisión por 
este, del preceptivo informe del nuevo dominio público marítimo terrestre adscrito. 
Ampliación de la Zona de Servicio de Puerto de Suances: 
Superficie de tierra: 10.981 m² 
Superficie de lámina de agua: 28.630 m² 
8 PUNTO DE VERTIDO 
El material de dragado del proyecto, tal y como está estipulad en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, tendrá como punto de vertido el punto con coordenadas: 
4o 1.78’ W; 43o 26.8’ N. 
9 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  
Para este proyecto, será necesario que el contratista posea la clasificación del grupo F (Obras 
marítimas) con los subgrupos 1 (dragados) y 2 (escolleras) con la categoría 6 para ambos subgrupos. 
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10 PLAZO DE EJECUCIÓN  
Para el presente proyecto se ha estimado un plazo de ejecución de dieciocho (18) meses, 
acorde con las características de la obra. No obstante, el plazo contractual será el designado en el 
pliego de prescripciones técnicas particulares. 
11 DECLARACIÓN DE LA OBRA COMPLETA  
Según el Artículo 125 (Proyectos de obras) del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas: 
“Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales 
las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las 
ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno 
de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra.” 
Por lo tanto, establecemos que este proyecto está considerado una obra completa. 
12 PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA  
Para la recepción y liquidación de las obras, el contratista deberá avisar con antelación a la 
Administración de la fecha prevista de terminación. Para la recepción se levanta un acta de replanteo 
en el que firman ambas partes (administración y contratista). Tanto esté la obra correcta como si la 
administración detecta fallos, firma el acta dejando constancia de dichos fallos en caso de existir 
definiendo también las soluciones y el plazo para ejecutarlas.  
El plazo de garantía comienza a contar a partir de la fecha de firma del acta de replanteo (con 
o sin fallos). El periodo de garantía estipulado para este proyecto es de un (1) año. 
Al finalizar este periodo se elabora la liquidación del contrato de obras. 
 
13 REVISIÓN DE PRECIOS  
De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, al ser el pazo de la obra inferior a dos 
años desde la formalización del contrato, no procede revisión de precios. 
14 PRESUPUESTOS  
El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) para este proyecto es de 10,282,741.17€ 
El Presupuesto Base de Licitación (PBL) con IVA asciende a la cantidad de 14,806,119.01€ 
CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS CIENTO DIECINUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO 
A nivel de este proyecto constructivo como TFG no se dispone de los ensayos del material de 
dragado específicos, por lo que teniendo en cuenta la posibilidad de que una parte del material 
dragado no sea susceptible de verterlo en fosa marina (mar) por anteriores estudios en la zona de la 
Ría de San Martín, se ha estipulado un precio por vertido y transporte a vertedero terrestre 
autorizado. Se ha estimado que la cantidad sería del orden del 5% del volumen de dragado del 
material suelto. 
15 EQUIPO REDACTOR  
El presente proyecto ha sido redactado por Beatriz Fernández Bermejo bajo la tutela y 
dirección de D. César Vidal Pascual y D. Amador Gafo Álvarez. 
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16 DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA  
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o Anejo 1. Localización. 
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o Anejo 3. Estudio socioeconómico. 
o Anejo 4. Estudio de la batimetría. 
o Anejo 5. Estudio morfológico y geofísico. 
o Anejo 6. Estudio climatológico. 
o Anejo 7. Estudio del nivel del mar. 
o Anejo 8. Estudio del oleaje. 
o Anejo 9. Definición de alternativas. 
o Anejo 10. Requerimientos funcionales. 
o Anejo 11. Dimensionamiento del dique. 
o Anejo 12. Afección al dominio público y expropiaciones. 
o Anejo 13. Replanteo de la obra. 
o Anejo 14. Justificación de precios. 
o Anejo 15. Estudio de impacto ambiental. 
o Anejo 16. Gestión de residuos. 
o Anejo 17. Estudio de seguridad y salud. 
o Anejo 18. Plan de obra. 
o Anejo 19. Revisión de precios. 
o Anejo 20. Clasificación del contratista. 
 
 
 
 
DOCUMENTO 2: PLANOS 
• PLANO Nº1. Situación. 
• PLANO Nº2. Localización. 
• PLANO Nº3. Estado actual. 
• PLANO Nº4. Batimetría. 
• PLANO Nº5. Dragado. 
• PLANO Nº6. Plano en planta. 
• PLANO Nº7. Replanteo. 
• PLANO Nº8. Definición de tramos. 
• PLANO Nº9. Perfil longitudinal. 
• PLANO Nº10. Secciones tipo tramos 1 y 2. 
• PLANO Nº11. Secciones tipo tramos 3 y 4. 
DOCUMENTO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
• Descripción de las obras. 
• Condiciones que deben satisfacer los materiales y su mano de obra. 
• De la ejecución de la obra. 
• Mediciones y abono de las obras. 
• Disposiciones generales. 
DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO 
• Mediciones. 
• Cuadro de precios nº1. 
• Cuadro de precios nº2. 
• Presupuesto y mediciones. 
• Resumen de presupuesto. 
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17  CONCLUSIONES 
Con todo lo anteriormente expuesto, se considera suficientemente justificado el presente 
proyecto, “Proyecto constructivo de la ampliación del espigón oeste de la desembocadura de la Ría 
de San Martín, Suances, Cantabria”, por lo que se somete a su aprobación, si procede, por la 
Autoridad competente. 
 
Santander, Junio de 2019 
La autora del proyecto 
 
 
 
 
BEATRIZ FERNÁNDEZ BERMEJO 
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1 INTRODUCCIÓN 
Cuando se plantea cualquier obra, es necesario conocer y analizar el entorno donde se 
pretende realizar el proyecto, con el fin de contemplar todas las circunstancias particulares que 
puedan afectar en dicha área y su repercusión durante la ejecución o vida útil del proyecto. 
El presente proyecto de construcción tiene como objeto las obras de ampliación del espigón 
oeste de la margen izquierda de la Ría de San Martín de la Arena en Suances, municipio costero 
ubicado en Cantabria. 
Seguidamente se analizará el ámbito autonómico, comarcal y local, donde se emplaza la obra 
de construcción. 
1.1 ÁMBITO AUTONÓMICO 
Cantabria es una comunidad autónoma formada por una única provincia y se encuentra 
situada en la Cornisa Cantábrica, norte de la Península Ibérica. 
 
 
Imagen 1.1 España Comunidades Autónomas. 
 
 
El territorio de Cantabria en toda su extensión es de carácter montañoso y costero, con un 
importante patrimonio natural. Actualmente tiene una población de 580.229 habitantes distribuidos 
en sus 102 municipios. 
Tiene una superficie de 5.321 km², limita al norte con el Mar Cantábrico a través de 285 
kilómetros de costa y se sitúa al norte de la Cordillera Cantábrica, es limítrofe al sur con Castilla y León 
en las provincias de León, Palencia y Burgos. Por el este limita con País Vasco, con la provincia de 
Vizcaya y al oeste con la comunidad autónoma de Asturias. 
1.2 ÁMBITO COMARCAL 
Suances junto a los municipios de Anievas, Arenas de Iguña, Bárcena de Pie de Concha, Cartes, 
Cieza, Los Corrales de Buelna, Molledo, Polanco, San Felices de Buelna y Torrelavega configuran la 
Comarca del Besaya. 
Dicha comarca se encuentra situada en zona central de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
y su capital es Torrelavega. 
 
 
Imagen 1.2 Situación de Comarca del Besaya. 
 
La comarca abarca buena parte de la cuenca del río Besaya hasta su confluencia con el río Saja 
en el término municipal de Torrelavega, y desde este punto hasta la desembocadura del Saja en el 
mar Cantábrico, en la localidad de Suances. 
 
 
Imagen 1.3 Municipios de la Comarca. 
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Esta zona tiene una extensión aproximada de 558,97 km² y una población total de 93.487 
habitantes (INE 2013). Torrelavega es el municipio con mayor población de los que forman la Comarca 
del Besaya. 
1.3 ÁMBITO MUNICIPAL 
Suances se encuentra en la desembocadura del río Saja (Ría de San Martín de la Arena), es el 
municipio situado más al norte, de los que integran la Comarca del Besaya. 
 Limita al norte con el mar Cantábrico, al este con el término municipal de Miengo, teniendo 
como frontera natural la Ría de San Martín de la Arena; al sureste con el municipio de Polanco, y al 
suroeste y oeste con Santillana del Mar. 
El municipio de Suances tiene una extensión de 24,6 km² y una población de 8.716 habitantes 
(INE 2018). 
Esta población se distribuye entre las seis localidades que conforman el término municipal, 
siendo Suances la localidad que alberga mayor número de habitantes. 
Según el INE 2018, la población en el municipio se distribuye de la siguiente forma: Cortiguera 
(857 hab.), Hinojedo (1.968 hab.), Ongayo (215 hab.), Puente Avíos (168 hab.), Tagle (515 hab.) y 
Suances (4.993 hab.). 
  
Imagen 1.4 Término Municipal de Suances. 
1.4 ÁMBITO LOCAL 
El estuario de la Ría de San Martín de la Arena se extiende desde las localidades de Viveda y 
Barreda, poco después del punto donde se encuentran los ríos Saja y Besaya, y es aquí donde 
comienza a ser sensible a las mareas. Desde este punto, la Ría discurre a lo largo de aproximadamente 
6 kilómetros pasando por los lugares donde se sitúan el antiguo cargadero de Hinojedo y los puertos 
de Requejada y Suances hasta desembocar en la ensenada de Suances. 
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Imagen 1.4 Estuario de la Ría de San Martín de la Arena en Suances 
En el último tramo de la ría se encuentra la canal de navegación que da acceso al Puerto de 
Suances. Dicha canal está resguardada por espigones en ambas márgenes, que tratan de reducir la 
entrada de sedimento procedente de las playas colindantes en la canal. 
Es precisamente en la margen izquierda, colindante con la playa de la Concha, donde se 
pretende ejecutar las obras de prolongación de dicho espigón.  
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1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
La construcción del dique oeste en la desembocadura de la ría de San Martín de la Arena 
pretende dar solución a un problema que históricamente ha existido en el acceso al puerto de 
Suances. Es de sobra conocido la dificultad que conlleva la navegación debido a la formación de la 
barra de arena en la bocana de la ría y que llega a ser peligrosa en momentos de baja mar y 
determinadas condiciones meteorológicas. 
 
 
Imagen 2.1 Carta náutica de 1833 
La imagen 2.1 se corresponde con una carta náutica de 1833 en donde ya se indicaba la 
dificultad que entrañaba la barra de arena móvil en la bocana de la ría de San Martín de la Arena.  
A lo largo de la historia son numerosos los accidentes que se narran en este lugar, así como el 
gran número de embarcaciones que han quedado varadas. 
Desde el siglo XVI hasta el año 2008, la ría ha sido utilizada por embarcaciones mercantes de 
poco calado, primero desde el puerto de Hinojedo y posteriormente desde Requejada. El puerto de 
Requejada se cerró al tráfico de buques mercantes por razones de seguridad, debido a la disminución 
de la profundidad y la ausencia de labores de dragados. 
1.1 LA PREHISTORIA 
Los restos arqueológicos encontrados en el municipio de Suances evidencian la existencia de 
una industria lítica correspondiente al Paleolítico Inferior, confirmando la presencia del hombre 
primitivo en esta zona antes del homo sapiens más evolucionado del Paleolítico Superior. 
La presencia continuada en este entorno queda patente tras los restos encontrados de útiles 
y materiales correspondientes a los periodos Solutrense (años 18.000 a 15.000 años a.C.), Mesolítico, 
Asturiense, Neolítico e incluso en la Edad del Bronce, como se evidencia un puñal encontrado en 
Hinojedo que se data entre el 900 y el 750 antes de Cristo. 
Otro punto de interés con evidencias de la presencia del hombre en este entorno geográfico 
es la Cueva de las Brujas, se descubren en el siglo XIX gracias a las investigaciones de Pérez del Molino, 
en ella se conservan manifestaciones rupestres que podrían corresponder al Paleolítico Superior. 
Los trabajos arqueológicos encontraron restos de cerámicas hechas a mano, conchas y huesos 
humanos en la rampa de entrada, así como una pieza de sílex en la superficie. Cerca de la boca de la 
cueva se conservan grabados fusiformes y en su interior existen varios paneles de grabados tipo 
macarroni no figurativos. Se trata de signos que se realizaban pasando las yemas de los dedos por 
arcilla fresca de las paredes y techos de la cueva. Esta técnica se ha encontrado en varias 
manifestaciones del arte rupestre de la zona, incluida la Cueva de Altamira, por lo que los 
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investigadores sitúan su cronología, de forma aproximada en una fase antigua del Paleolítico 
Superior. 
1.2 ÉPOCA ROMANA 
La historia ubica el Portus Blendium romano en la actual localidad de Suances, tal y como cita 
el geógrafo romano Gayo Plinio Segundo apodado Plinio El Viejo (23-79 después de Cristo) en su obra 
“Naturalis Historia”. 
Varios autores actuales reafirman la localización de Portus Blendium en Suances. 
Según un itinerario que figura en una tablilla de barro encontrada cerca de Astorga, Portus 
Blendium aparece como destino final de un recorrido que pasando por Juliobriga descendía a lo largo 
de la cuenca del Besaya (Calzada de los Blendios) hasta alcanzar el mar. 
Este sería el puerto en el que desembarcarían las tropas aquitanas que lucharon en las Guerras 
Cántabras y también desde aquí se embarcaría la calamina y galena extraída de las minas de Reocín 
y otros puntos como Comillas, Mercadal o Udías. 
1.3 EDAD MEDIA 
Tras la época romana, en el periodo comprendido entre los siglos del V y VIII, existe un gran 
vacío documental y arqueológico, es en el siglo IX cuando aparece la primera referencia documental 
precisa sobre Suances en el Cartulario de la Colegiata de Santa Juliana de Santillana del Mar. 
 En un escrito fechado el 28 de mayo de 870, en el que se deja constancia de la donación de 
Suances y su sujeción al dominio señorial y eclesiástico de la Abadía de Santillana. 
Cesiones en los años posteriores certifican la existencia del resto de los pueblos del municipio: 
Hinojedo en 998; Tagle en 1021; el concejo de Puente en 1022; el barrio de Avíos en 1023; Ongayo 
en 1026 y Cortiguera en 1127. 
Es durante el periodo de transición entre los siglos XII y XIII y bajo la jurisdicción de la Abadía 
de Santillana, cuando se documenta la mayor actividad pesquera del puerto de San Martín de la 
Arena. 
Posteriormente según recoge el Libro Becerro de las Behetrías (1352), Suances se configuró 
bajo dos ámbitos jurisdiccionales: Régimen de behetría (condición jurídica libre), y el abadengo (bajo 
la jurisdicción de la Abadía de Santillana). 
Poco después como figura en el Apeo de Pedro Alonso de Escalante (1404), todas las behetrías 
desaparecen pasando a pertenecer al dominio de la Casa de la Vega y posteriormente propiedad de 
los Mendoza. 
En 1403 la Casa de la Vega (Diego Hurtado de Mendoza) estableció sus intereses en la 
desembocadura de la ría de San Martín de la Arena, ante las posibilidades que ofrecía su situación 
como vía de comunicación entre la costa y la meseta. La Casa de la Vega entró en conflictos 
mercantiles con la villa de Santander, razón por la que se encargó la construcción de una torre 
defensiva en la entrada de la ría (Torre de San Martín de la Arena). Fue terminada en el año 1437, ya 
en manos de su hijo Iñigo López de Mendoza (Marqués de Santillana). 
 
 
Imagen 2.3 Torre de San Martín de la Arena (Desaparecida a mediados del siglo XX) 
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1.4 EDAD MODERNA 
A finales del siglo XV los Reyes Católicos otorgan el derecho sobre el abra y el puerto de San 
Martín (actual puerto de Suances) a los santanderinos, derecho confirmado por la reina Juana en 
1508 
En 1557 los concejos de Cortiguera, Cuchía, Cudón, Hinojedo, Miengo, Polanco y Suances 
reclaman la potestad para pescar en alta mar y en el puerto de San Martín de la Arena, la ría y sus 
canales. Derecho que fue confirmado por sentencia de la Real Chancillería de Valladolid en 1667. 
Durante los siglos XVI y XVII, la pesca y el comercio se convierten en la principal fuente de 
ingresos de los vecinos de Suances. En estos años es cuando los trabajadores del sector se agrupan 
en el llamado Cabildo de Mareantes o Hermandad de Pescadores (se conservan las ordenanzas de 
esta cofradía fechadas en 1693). 
Es en 1822, durante el “Trienio Liberal”, con la creación de los ayuntamientos constitucionales 
que nace el ayuntamiento de Suances, integrado por los núcleos de Hinojedo, Cortiguera, Ongayo, 
Puente Avios y Suances. Posteriormente en 1874, una nueva reordenación incorpora Tagle y Ubiarco, 
pasando denominarse ayuntamiento de Ongayo. 
En 1890 finalmente la Diputación Provincial aprueba el traslado y cambio de sede del 
ayuntamiento a Suances, quedando integrado por las localidades que actualmente lo componen: 
Cortiguera, Hinojedo, Ongayo, Puente Avíos, Tagle y Suances.  
1.5 EDAD CONTEMPORÁNEA 
En la segunda mitad del siglo XIX hubo varios acontecimientos que reactivaron la economía 
del municipio. En 1856 comienza la explotación de las minas de Reocín por la Real Compañía Asturiana 
de Minas y pocos años más tarde, en 1878 le fue otorgada la concesión para la construcción del dique 
de encauzamiento y canalización de la Ría de San Martín de la Arena, permitiendo la navegación de 
buques de mayor calado para dar salida al mineral desde el muelle de Hinojedo. 
Es también en este periodo cuando se comienza a generalizar la práctica de los baños. La 
nivelación que experimentó la zona después de la construcción del dique en la desembocadura de la 
Ría de San Martín de la Arena, permitió que el urbanismo en Suances se extendiera hacia la playa de 
la Concha, donde se construyeron los primeros chalets e instalaciones balnearias, las cuales se vieron 
beneficiadas a partir de 1897, con la apertura de la carretera que comunicaba Barreda con Suances. 
Estos hechos contribuyeron a que Suances y sus playas se convirtieran en uno de los destinos 
turísticos más importantes de Cantabria. 
En 1908 se construye el muelle de Requejada cofinanciado por la Real Compañía Asturiana de 
Minas y Solvay. 
En este mismo año se inaugura Solvay, empresa química que tiene sus instalaciones en las 
proximidades de Torrelavega, en el tramo de inicio de la Ría de San Martín de la Arena. 
El inicio de la actividad de estas empresas, la creación en 1929 de la planta de tostado de zinc 
que la Real Compañía Asturiana de Minas instala en Hinojedo y la creación de varias industrias en 
municipios próximos (Torrelavega, Reocín y Polanco), incrementa la navegación de mercantes por la 
Ría de San Martín de la Arena. 
En la actualidad, el turismo es la principal fuente de ingresos de la población de Suances, 
aunque aún continua la actividad pesquera e industrial. 
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1 POBLACIÓN 
Suances es la capital del término municipal de Suances, cuenta con una población de 8.716 
habitantes (INE, 2018) y una densidad poblacional de 354,89 hab. /km². 
El municipio está compuesto por seis núcleos de población: 
Cortiguera (857 hab.), Hinojedo (1.968 hab.), Ongayo (215 hab.), Puente Avíos (168 hab.), 
Tagle (515 hab.) y Suances (4.993 hab.). 
Podemos apreciar un importante ascenso de la población en las últimas décadas, incentivado 
por el atractivo turístico de la villa, su entorno natural, el puerto y sus playas. Ofrece buenas 
condiciones para la práctica deportiva de actividades náuticas. 
A tenor de estas condiciones, durante la temporada vacacional, Suances recibe numerosos 
turistas y visitantes, lo que hace que su población alcance los 14.655 habitantes. 
Se muestra a continuación un gráfico con la evolución de la población de Suances desde 1900 
hasta 2018. 
 
 
 
La evolución de la población de Suances a lo largo del pasado siglo refleja un incremento 
continuado del número de habitantes. 
La proximidad de Suances con los núcleos empresariales e industriales de Torrelavega, Reocín 
y Polanco, y la conversión de Suances en uno de los destinos turísticos populares de la costa cántabra, 
han contribuido al crecimiento económico del municipio. 
En cuanto al perfil de la población, predominan los adultos (70%) con una edad media de 40 
años y el índice de dependencia general en 2017 fue del 52.9%. 
 
 
 
En la gráfica anterior vemos representada la pirámide de población de Suances en el año 2018. 
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2 ECONOMÍA 
Desde principios del siglo pasado la gran mayoría de los aproximadamente 1.800 habitantes 
de Suances estaban ocupados en actividades de pesca y agropecuarias. 
En los últimos años, la gran mayoría de las empresas radicadas en Suances se dedican al sector 
de la construcción, comercio, hostelería y sector servicios. Siendo las empresas dedicadas al sector 
primario las menos numerosas, según se observa en la gráfica donde se refleja el número de empresas 
con actividad en Suances y los sectores a las que estas se dedican. 
 
 
 
Por sectores económicos, la población activa de Suances se divide según los siguientes 
porcentajes: 
El sector primario ocupa al 4.7 % de la población; 19.2 % en la construcción; 19.3 % en la 
industria y 56.8 % tienen su actividad en el sector de servicios. 
2.1  SECTOR PRIMARIO 
Como hemos comentado anteriormente de la población activa en Suances, solamente el 4,7% 
se encuentra ocupada en el sector primario. 
Partiendo del censo agrario de 1.990, Suances cuenta con un total de 1.551 hectáreas 
disponibles para el cultivo, de las cuales solamente se labran 68, el resto se destinan principalmente 
a pastos. 
En el sector ganadero predomina el ganado vacuno, que durante la campaña 2014-2015 tuvo 
una cuota láctea de 5.661.181 kilos, con una producción media de 314.510 kilos procedentes de 18 
explotaciones. 
Mencionar la empresa “Lácteos de Liencres S.L.” dedicada a la elaboración de productos 
lácteos, que tiene una de sus factorías en la localidad de Ongayo y es una de las cuatro empresas con 
certificación de origen “Queso de Cantabria”. 
La pesca es una actividad tradicional en Suances, aunque su puerto no es muy grande, en él se 
desembarcan importante número de capturas de algunas especies. 
2.2 SECTOR SECUNDARIO 
Suances se encuentra situado junto a los complejos industriales de Torrelavega, Polanco y 
Reocín, donde se encuentran radicadas algunas empresas emblemáticas de la comunidad autónoma 
como Solvay, Sniace y Bridgestone/Firestone. 
En Hinojedo se localiza la tostadora de zinc de la Real Compañía Asturiana de Minas, fusionada 
con la Xstrata Spain S. L. en el año 2002, y que actualmente se denominada AZSA. Su actividad 
principal es la tostación de concentrados sulfurados de zinc, obteniendo como productos finales óxido 
de zinc (calcine) y dióxido de azufre líquido. Se nutría del mineral procedente de la mina de Reocín. 
Cabe destacar que poco después del inicio de la Ría de San Martín se localiza el pequeño 
puerto fluvial de Requejada (Polanco). 
En el sector secundario existen 23 empresas dedicadas a la actividad industrial y 82 en el sector 
de la construcción.  
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2.3 SECTOR SERVICIOS 
El 56,8% de la población activa de Suances está empleada en el sector de servicios. La gran 
mayoría trabaja en establecimientos hosteleros y comerciales, y muchos de ellos dan servicio a la 
población con residencia permanente en este municipio. 
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1 BATIMETRÍA 
La información sobre la batimetría es fundamental a la hora de realizar cualquier estudio en el 
que necesitemos hacer propagación del oleaje. 
En el desplazamiento hacia la costa, el oleaje está condicionado por los cambios que sufre 
debido a las irregularidades del fondo marino y la orografía costera. 
Por lo tanto, partir de una batimetría de alta definición es muy importante cuando el oleaje se 
encuentra en aguas intermedias o reducidas dado que el oleaje se comporta de manera muy distinta 
dependiendo de la configuración de la batimetría.  
Los datos batimétricos utilizados en el presente proyecto, para la representación del fondo 
marino, se han obtenido a partir de las cartas náuticas 939 y 659, publicadas por el Instituto 
Hidrográfico de la Marina, del litoral español disponibles en la base de datos BACO (IH Cantabria). 
Estas cartas han sido complementadas con la batimetría de detalle proporcionada por la empresa 
Ingeconsul S.L mediante la realización de una campaña batimétrica en el año 2012. 
Toda la información batimétrica y bases de datos ha sido facilitada por I.H. Cantabria. 
2 TRATAMIENTO DE LA BATIMETRÍA 
En primer lugar, es importante reseñar que las cartas náuticas publicadas por el Instituto 
Hidrográfico de la Marina, toman como nivel de referencia el nivel de la BMVE (Bajamar Máxima Viva 
Equinoccial).  
Debido a que la batimetría de detalle se superpone sobre las cartas náuticas, es necesario 
corregir sus cotas, dado que estas se encuentran referenciadas al Cero del Puerto de Suances que se 
sitúa a 1.90 m por debajo del NMMA. 
Se ha tenido que definir también las estructuras presentes en la ensenada, como el Dique de 
la margen Este de la desembocadura debido a que dicho dique no se encontraba definido en la 
batimetría de detalle, así como los elementos morfológicos presentes en la ensenada que pueden 
afectar a la propagación del oleaje. 
Teniendo especial cuidado a la hora de definir las cotas a pie de estructura o de cualquier 
elemento, para que el modelo no interpole progresivamente hasta la cota de coronación y así, crear 
pendientes inexistentes que puedan afectar a la propagación y los modelos de corrientes (Figura 4.1). 
 
 
Figura 4.1 Perfil del fondo que puede alterar la batimetría   
 
Todos los tratamientos realizados a la batimetría se han desarrollado mediante la interfaz SMC 
desarrollada por el GIOC. Posteriormente la batimetría final ha sido discretizada mediante GIS para 
ser usada luego en los modelos de propagación de oleaje y como resultado, en la Figura 4.2 se 
muestra la batimetría para la situación actual. 
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Figura 4.2 Batimetría en la ensenada de Suances 
 
2.1 ESTUDIO DE LA BATIMETRÍA EN LA ENSENADA 
En las inmediaciones de Suances la plataforma se encuentra alineada dirección Suroeste - 
Noreste. 
La batimetría presenta una serie de elementos que van a condicionarán la propagación del 
oleaje en esta zona, destacándose la presencia de los bajos formados en la ensenada de Suances. 
Desde esta línea imaginaria Oeste Este y partiendo de la Punta del Dichoso, los fondos se 
encuentran a una profundidad media de 14 metros, la profundidad disminuye rápidamente a medida 
que nos adentramos en la ensenada, quedando esta, delimitada por la línea imaginaria entre la Punta 
del Torco y la Punta de Afuera, donde encontramos profundidades de unos 4 metros. 
Tanto la Punta del Torco como la Punta de Afuera contribuyen a proteger toda la ensenada de 
la acción del oleaje permitiendo la entrada solo de aquellos con clara componente Norte. 
A partir de esta línea imaginaria entre la Punta del Torco y la Punta de Afuera la profundidad 
va disminuyendo de una manera progresiva y de forma muy tendida hasta la orilla de la playa de unos 
770 metros de longitud. Con excepción de las barras de arena que se acumulan en este tramo. 
La delimitación creada por los salientes de la Punta del Torco y la Punta de Afuera, confieren 
una forma en “U”, que hace que la arena que es aportada por la ría no pueda desplazarse a otros 
lugares. Estas sedimentaciones de arena se acumulan en la ensenada formando bajos y barras, siendo 
este el principal problema para la navegación y que se intenta subsanar con la construcción de la 
prolongación del dique Oeste.  
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1 INTRODUCCIÓN 
En este anejo se tratará de describir la morfología del entorno en la desembocadura de la Ría 
de San Martín de la Arena, de igual manera se pretende caracterizar las diferentes dinámicas de las 
mareas, oleaje y transporte de sedimentos que puedan determinar el diseño del dique proyectado, 
así como la estabilidad de las playas adyacentes. 
De la misma manera estudiaremos condiciones del terreno en lo que comprometen y 
condicionan la definición de las estructuras y rellenos previstos en el proyecto.  
Una vez conocida la composición y espesor de las capas de los distintos materiales, es preciso 
conocer sus parámetros de comportamiento geotécnicos. 
2 MORFOLOGÍA DE LA ZONA 
El estuario de Suances abarca desde la confluencia de ríos Saja y Besaya, se encuentra en la 
costa Norte de España, en la comunidad autónoma de Cantabria, localizado en 4° 2’ Oeste y entre los 
paralelos 43° 24’ y 43° 27’ Norte. 
El estuario discurre prácticamente en dirección Sur a Norte a lo largo de aproximadamente 6 
Km, desde la afluencia del rio Besaya al Saja, a la altura de las localidades de Barreda y Viveda, hasta 
la zona delimitada entre la Punta del Torco y la Punta de Afuera. 
La anchura media de la Ría de San Martín de la Arena a lo largo de su cauce es de unos 140 m, 
y presenta calados variables que oscilan entre los 2 y 5 m por debajo del cero del Puerto de Suances. 
El estuario lo constituyen diferentes entidades morfológicas, algunas de ellas comunes con 
todos los estuarios existentes, sin embargo, otras son características de la zona de estudio. 
Si comenzamos a analizar el estuario desde el mar exterior, podemos distinguir una gran 
ensenada. Esta ensenada delimita al Norte por la línea imaginaria trazada entre la Punta del Torco y 
la Punta de Afuera, y al Sur con la desembocadura de la ría. 
En la zona Sur de la ensenada, adyacentes a la desembocadura existen dos playas, al Oeste la 
Playa de la Concha y al Este la Playa de Cuchía. 
La zona de transición entre dicha ensenada y el interior de la ría, aguas arriba, se encuentra la 
zona más estrecha de la ría. 
Aguas arriba en la actualidad existen dos dársenas de abrigo, una de ellas totalmente 
colmatada por arenas, actualmente denominada playa de la Ribera, y la segunda dársena situada más 
al Sur constituye el Puerto de Suances, destinado a la actividad pesquera y deportiva. 
Aguas arriba, en el interior de la ría, existe una canal principal, delimitada por diques de 
encauzamiento, y unas llanuras mareales que se ven inundadas durante las pleamares. 
 
 
Figura 5.1 Ensenada de Suances, Toponimia 
 
Posteriormente analizaremos de manera más detallada cada uno de ellos. 
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2.1 ENSENADA 
La ensenada de Suances, definida como la zona delimitada por las playas de la Concha y de 
Cuchía y la boca de la desembocadura de la ría por el Sur y por la Punta del Torco y la Punta de Afuera 
por el Norte, se puede asemejar a una cubeta con los contornos laterales inscritos en la prolongación 
sumergida de los acantilados. 
Los ríos Saja y Besaya, establecieron su cauce por esta zona durante la última glaciación, 
aproximadamente hace unos setenta mil años. Desde entonces, y en respuesta al ascenso gradual del 
nivel del mar, la ría ha ido sedimentando el cauce para adecuar su perfil a diferentes posiciones del 
nivel medio del mar. 
Por similitud con otras rías del Mar Cantábrico, es de esperar que en antiguo cauce se 
encuentre a una profundidad entre 15 y 25 m. En la actualidad este cauce se encuentra totalmente 
cubierto de sedimentos. 
La erosión de los acantilados en los últimos cinco mil años, ha terminado dando la forma que 
hoy día podemos observar. El material producto de la erosión de los acantilados y las aportaciones 
de río, ha servido para rellenar dicha cubeta con materiales sueltos. 
Por otro lado, el control de los caudales de los ríos Besaya y Saja, mediante la construcción de 
presas, ha aminorado la aportación fluvial de sedimentos.  
Entre la Punta del Torco al Oeste y la Punta de Afuera al Este, distantes entre sí unos 610 m, 
se crea un área de barras y bajos de arena, que tienen íntima relación con la dinámica de las playas y 
la desembocadura. 
Por la zona central de la ensenada, delimitada por un espigón de escollera y mampostería 
construido en la margen derecha de la ría, discurre la canal de navegación. Este espigón separa las 
dinámicas de la Playa de La Concha y la desembocadura de la ría, de la dinámica de la Playa de Cuchía 
situada al Este de dicho espigón.  
El fondo de la ensenada está formado por materiales sueltos, arenas, salvo la zona 
comprendida entre el dique Este y Punta de Afuera, donde el fondo es de naturaleza rocosa. 
La zona comprendida ente la Punta del Torco y Punta de Afuera se observa una profundidad 
de aproximadamente 5 m. La pendiente media dentro de la ensenada hasta la batimétrica de - 5 m 
es aproximadamente de 1/110.  
En la zona exterior de la ensenada, mar adentro, los fondos están constituidos por materiales 
sueltos formando una serie de bajos, que afectan a la propagación del oleaje que incide en la 
ensenada. 
Uno de los bajos, el de mayor magnitud, se encuentra situado al Noroeste de la Punta del 
Dichoso. La pendiente media entre la batimétrica - 5 y - 20 es aproximadamente de 1/50. 
2.2 PLAYA DE LA CONCHA 
La Playa de La Concha en su parte Este se encuentra parcialmente apoyada en el pequeño 
espigón del Este y en continua interacción con el bajo exterior y la desembocadura de la Ría de San 
Martín de la Arena. La longitud total aproximada de la playa es de unos 770 m, con una longitud 
transversal de playa seca de 30 m y una zona intermareal de 80 m. Como consecuencia del efecto que 
el bajo exterior ejerce sobre la playa, esta no presenta un perfil típico de playa intermedia, como sería 
de esperar en una playa con un tamaño de grano D50 de 0.2 mm y sometida al oleaje que incide en 
la ensenada de Suances. El perfil de esta Playa es muy tendido, mucho más que la de las playas 
intermedias habituales. 
2.3 PLAYA DE CUCHÍA 
La Playa de Cuchía, se encuentra situada en la parte Este de la ensenada. La playa está 
totalmente encajada entre el Espigón Este de la ría y la zona de acantilados que se encuentran en la 
margen Este de la ensenada. El tamaño de grano medio de esta playa es de 0.2 mm, siendo la longitud 
total de la playa de unos 340 m. El oleaje que incide en esta playa generalmente rompe a la altura de 
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la Punta de Afuera, siendo esta una prolongación rocosa del acantilado que se adentra en el mar, tras 
la rotura se vuelve a recomponer siendo la energía asociada a ella mucho menor. 
Otra particularidad de esta playa es que la longitud por la que entra el oleaje es de 185 metros, 
longitud bastante menor que la de la playa. Es esta razón, la energía del oleaje es cedida lateralmente 
a medida que este se propaga hacia la playa. 
Estas circunstancias hacen que la Playa de Cuchía presente un perfil reflejante y sometido al 
efecto de la difracción-refracción del oleaje. 
2.4 BARRA EXTERIOR 
Como hemos detallado anteriormente en el apartado 2.1, la ensenada queda delimitada por 
las Playas de La Concha y la Playa de Cuchía y la línea imaginaria que une la Punta del Torco y la Punta 
de Afuera. Toda la ensenada se ve afectada por el bajo exterior del estuario, que se sitúa 
aproximadamente a 450 m al Norte de la sección crítica de la desembocadura, a tres anchuras de la 
boca de la misma. 
Por el efecto de esta barra exterior toda la ensenada se presenta como una gran explanada 
llena de arena. Esta barra es una estructura sedimentaria en permanente interacción con la playa de 
la Concha y la desembocadura, con una extensión Oeste-Este y Norte-Sur de aproximadamente 500 
metros por 450 metros, con un volumen de aproximadamente de 480.000 m³. 
La profundidad mínima que presenta el bajo es de + 0.5 m, por lo que en las bajamares vivas 
queda parcialmente emergido. Durante las pleamares todas las olas de alturas superiores a 3.5 m 
rompen sobre la barra, actuando esta como un filtro de energía del oleaje que alcanza la Playa de La 
Concha o bien se propaga aguas arriba por la canal de navegación. 
 
 
Figura 5.2 Zona de barras exteriores en la ensenada de Suances 
2.5 DESEMBOCADURA DE LA RÍA 
La boca de la desembocadura, comprendida entre la ensenada y la zona interior de la ría, se 
encuentra encauzada por dos espigones situados a ambas márgenes de la ría, entre ellos hay una 
anchura de 150 metros y una profundidad máxima de - 4 metros por debajo del cero del puerto de 
Suances. Este tramo de la desembocadura tiene un área de la sección crítica es de 515 m², lo cual 
implica un calado medio de 3.4 m bajo el cero del puerto.   
Las mayores profundidades se localizan en la margen derecha de la ría, zonas más próximas al 
dique Este, reduciéndose las profundidades cuando nos acercamos a la margen izquierda, lugar 
donde los fondos emergen en bajamar. 
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En la boca de la desembocadura se produce una gran interacción entre las corrientes mareales 
y el oleaje, implicado esto una fuerte dinámica sedimentaria. 
Es en esta zona donde se presentan las peores condiciones para la navegación, debido 
esencialmente a que habitualmente el oleaje rompe en la boca de la desembocadura. 
Esta circunstancia dificulta la salida y entrada de embarcaciones por la canal de navegación, 
incluso en algunas ocasiones lo hace imposible. 
Es relativamente frecuente los casos de encallamiento en la entrada de la canal. 
2.6 MORFOLOGÍA DE LA ZONA INTERIOR DE LA RÍA 
La ría en su zona interior se encuentra la canal de navegación, esta canal discurre a lo largo de 
la ría de San Martín de la Arena, se encuentra delimitada en ambas márgenes por diques de escollera. 
La porosidad y numerosos cortes que esta tiene permiten la inundación por efecto de las mareas de 
las zonas intermareales situados tras estos diques de escollera. 
Hasta el tramo del estuario que se encuentra situado más al Sur y próximo a Torrelavega, se 
hace sensible la acción de las mareas. Es en este tramo de la ría donde se situa el antiguo cargadero 
de Hinojedo y el muelle de Requejada, que daba servicio a las industrias de la zona hasta el año 2008, 
cuando dicho puerto fue cerrado, por motivos de seguridad prohibiendo la navegación de mercantes 
por la ría. 
En estos muelles atracaban embarcaciones de hasta 2.000 toneladas con esloras de 80 m, 
mangas de 12 m y calados de 4 m, estando su entrada limitada a condiciones de pleamar.  
En la margen izquierda de la ría, en la localidad de Suances, existen dos dársenas de abrigo. La 
que se encuentra situada más al Norte, es este el lugar donde se ubicaba el antiguo Puerto de 
Suances, en la actualidad se encuentra totalmente colmatada por la arena transportada por la acción 
del oleaje desde la Playa de La Concha. 
La segunda dársena, situada al Sur, se utiliza en la actualidad como puerto deportivo- 
pesquero. 
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1 INTRODUCCIÓN 
En este anejo analizaremos las condiciones climatológicas del entorno, a fin de caracterizar 
con detalle el medio físico donde se realiza el estudio. 
Previo al estudio pormenorizado de los datos climatológicos en Suances, con los datos 
históricos obtenidos (AEMET) de las estaciones meteorológicas próximas. 
Identificaremos la zona de estudio, según la clasificación climática de Köppen-Geiger, que a 
pesar de haber sido formulada por primera vez hace alrededor de cien años, sigue siendo una de las 
clasificaciones climáticas más utilizadas en estudios climatológicos. 
La clasificación de Köppen define distintos tipos de clima a partir de los valores medios 
mensuales de la precipitación y de la temperatura. 
 
 Figuta 6.1 Clasificación Climática Köppen-Geiger, en la Península Ibérica, Baleares y Canarias (1981-2010) 
 
Según se observa (Imagen 5.1) el clima en prácticamente toda la costa del Cantábrico y en 
concreto Suances, se identifica como clima Cfb (templado sin estación seca con verano templado). 
La temperatura media del mes más frío está comprendida entre 0 y 18°C y verano templado 
con temperatura media del mes más cálido apenas supera los 22°C y temperatura media superior a 
10°C en más de 4 meses al año. 
2 TEMPERATURA 
Para el estudio del régimen térmico nos apoyamos en los datos de temperaturas medias, 
máximas y mínimas.  
Un factor clave para determinar el régimen térmico de una zona es la radiación solar incidente, 
medida en horas de sol al mes. La latitud de Cantabria, cercana a los 43° N implica una gran 
estacionalidad en la radiación, dado que la duración de los días es muy variable. 
 
 
Figura 6.2 Valores medios horas de radiación solar en Santander (1981-2010) 
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Los datos de los que disponemos son del Observatorio de Santander, y como se puede apreciar 
en la tabla de la Figura 6.2 el número de horas de radiación solar varían entre las 187 horas en julio y 
tan solo las 74 en el mes de diciembre. 
Es de esperar que las temperaturas en la zona sigan una pauta similar a la radiación recibida. 
 
 
Figura 6.3 Valores medios de las temperaturas en Santander (1981-2010) 
 
Comparando en la tabla de la Figura 6.3 la media de la radiación solar mensual, con los valores 
de las temperaturas medias mensuales observamos dos particularidades: La primera es que la 
variación térmica es menor que las variaciones que experimenta el número de horas de radiación 
solar. La segunda es que tanto las temperaturas medias, como las máximas y las mínimas están 
desplazadas al menos un mes con respecto a los valores de la radiación solar. 
Esta situación tiene su explicación en la proximidad del mar y su capacidad para actuar como 
como “amortiguador térmico” y debido al mayor calor especifico del agua del mar con respecto al 
aire. Se observa una variación de las temperaturas medias mensuales muy reducida, en torno a los 
10° C. 
3 PRECIPITACIONES 
 
La cornisa cantábrica se distingue por lluvias abundantes y nubosidad persistente. 
Aunque la zona cantábrica no es toda ella climáticamente uniforme, forman un conjunto que 
comparte tres factores característicos del clima oceánico Ibérico, su latitud, la influencia del mar y la 
topografía. 
La cornisa cantábrica se encuentra en la zona de circulación de las borrascas y sus frentes 
asociados, causadas por la interacción de las masas de aire polar y subtropical marítimo. 
La costa cantábrica de la Península Ibérica se ve afectada de manera importante durante los 
meses invernales, cuando los frentes polares, desciende a latitudes más próximas al ecuador. Durante 
esta época del año, los vientos de componente Oeste y Noroeste al llegar a la costa cargados de 
humedad provocan abundantes precipitaciones. 
Durante las épocas estivales cuando los frentes polares, se retira hacia el Norte y la influencia 
subtropical se deja notar en la cornisa cantábrica. 
Son estos los meses donde predominan los anticiclones y con vientos del Nordeste de origen 
continental y escasa humedad, lo que se traduce en un descenso generalizado de precipitaciones 
durante la estación. 
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La cercanía del mar resulta ser un factor decisivo de este contraste estacional, ya que los 
vientos procedentes del Oeste, Noroeste y Norte llegan a la costa del Cantábrico cargados de 
humedad, después de un largo recorrido sobre el Océano Atlántico. 
Los vientos del Noreste y Este proceden de zonas continentales, por lo que su capacidad para 
provocar precipitaciones es muy reducida. 
El agua del Mar Cantábrico se encuentra en una zona de temperaturas relativamente altas 
para su latitud a la que se encuentran, lo que contribuye en la creación de inestabilidad de las masas 
de aire marítimo. 
La presencia de la Cordillera Cantábrica es otro elemento importante en la caracterización del 
clima de la cornisa cantábrica. Este obstáculo orográfico tiene la suficiente entidad, como para actuar 
de límite entre los climas oceánicos ibéricos y los mediterráneos. 
 La Cordillera Cantábrica actúa como barrera en los movimientos de las capas atmosféricas 
superficiales. Las que proceden del Norte y Noroeste chocan frontalmente, lo que en principio origina 
un persistente estancamiento de las masas nubosas. Es este uno de los motivos por lo que la cornisa 
cantábrica sea una de las zonas de la Península Ibérica con menor número de horas anuales de 
insolación. 
 
 
Figura 6.4 Valores medios de las precipitaciones en Santander (1981-2010) 
Podemos observar en la tabla Figura 6.4 que las mayores precipitaciones, se produce en los 
meses de noviembre y diciembre, época del año en la que son más frecuentes y profundas las 
depresiones atlánticas y los vientos del sector norte son más intensos. 
Como también podenos observar en la misma tabla que los valores medios de precipitación 
más bajos corresponden a la época estival, aun cuando podemos ver que no existe durante el año 
ningún mes con precipitaciones medias inferiores a 52 mm.  
4 HUMEDAD ATMOSFÉRICA 
La humedad atmosférica es la cantidad de vapor de agua contenido en el aire. Se trata de un 
factor muy relacionado con diversos mecanismos físicos, como la nubosidad, la precipitación, la 
visibilidad y la temperatura.  
La humedad media anual se sitúa en torno a los 74 %, que es un valor muy característico del 
norte de la Península Ibérica. 
5 VIENTO 
Los vientos predominantes en Suances proceden del Oeste y Noroeste, provocados por la 
situación habitual de una borrasca al Noroeste de la Península Ibérica. Habitualmente antes de la 
entrada de vientos del Noroeste u Oeste, suelen haber vientos procedentes del Sur o Suroeste, los 
cuales provocan una situación muy particular en la costa cantábrica. 
Para el estudio de los vientos en profundidades indefinidas, se han utilizado los datos 
proporcionados por Puertos del Estado desde su página web. 
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Los datos están referidos al punto SIMAR 3131035, situado en Longitud 4,04° Oeste y Latitud 
43,46° Norte, próximo a la zona de proyecto. 
 
 
Figura 6.5 Localización Punto SIMAR 3131035 
 
Los datos registrados corresponden a los valores tomados secuencialmente cada hora, desde 
el año 1958 hasta la actualidad. 
Los registros se representan sobre una rosa de vientos, definida por sectores de 22.5 °, en la 
que aparecen los regímenes direccionales medios de la velocidad del viento en profundidades 
indefinidas. 
En la Figura 6.6 se representa vientos registrados en el punto SIMAR 3131035. 
Aunque el viento adquiere una mayor importancia en los sectores Oeste-noroeste, Oeste y 
Noroeste, siendo los vientos procedentes de estas direcciones los dominantes y reinantes de la zona, 
se puede observar la existencia de vientos en prácticamente cualquier dirección. 
 
Figura 6.6 Rosa de los vientos en  punto SIMAR 3131035 
 
 
 
DOCUMENTO - 1 
TFG PROLONGACIÓN DEL DIQUE OESTE DE LA RÍA DE SAN MARTÍN DE LA ARENA ANEJO Nº 6   ESTUDIO CLIMATOLÓGICO 
 
 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                     Página 6 de 7 
 
                       Figura 6.6.1 Primavera                                                Figura 6.6.2 Verano 
 
 
                        Figura 6.6.3 Otoño                                                    Figura 6.6.4 Invierno 
En la Figura 6.7 se representa histograma del viento en el Punto SIMAR 3131035 a 
profundidades indefinidas las velocidades y la frecuencia con la que aparecen. 
 
 
Figura 6.7 Velocidades / Frecuencia de vientos en Punto SIMAR 3131035 
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                                    Figura 6.7.1 Primavera                                                     Figura 6.7.2 Verano 
 
 
                                    Figura 6.7.3 Otoño                                                          Figura 6.7.4 Invierno 
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1 INTRODUCCIÓN 
El estudio del nivel del mar y sus variaciones, es imprescindible para el diseño y cálculo de las 
obras marítimas, principalmente en lo que se refiere al diseño de diques y los cálculos para 
determinar la cota de coronación. 
Dicho estudio es también de trascendental importancia, para el estudio de playas y zonas 
inundables intermareales dado que, el nivel del mar afecta al comportamiento de la propagación del 
oleaje, generación de las corrientes y en el transporte de los sedimentos. 
Entre los factores que afectan a los cambios del nivel del mar es imprescindible tener presente: 
• La marea astronómica. 
• La marea meteorológica. 
• La sobreelevación por rotura y agrupación del oleaje. 
2 ORIGEN DE DATOS 
Los datos utilizados para este estudio se han obtenido del “Informe Anual de 2017 Red de 
Mareógrafos de Puertos del Estado (REDMAR)”, y de los registrados por el mareógrafo de Santander 
referidos a la base NGU-84, perteneciente a la red de mareógrafos REDMAR de Puertos del Estado. 
 
 
Figura 7.1 Situación y características mareógrafo de Santander REDMAR 
 
 
Figura 7.2 Esquema del Datum del mareógrafo de Santander REDMAR 
 
En la Figura 7.3 se muestran las principales referencias del nivel del mar calculadas sobre todo 
el periodo de datos disponibles en el mareógrafo de Santander obtenido del “Informe Anual de 2017 
Red de Mareógrafos de Puertos del Estado (REDMAR)” 
El dato de referencia del cero del puerto de Suances se ha obtenido de la información facilitada 
por Puertos Autónomos del Gobierno de Cantabria a través de su página web. En la que se indica las 
alturas aproximadas a las que los ceros de los diferentes puertos, se hallan por debajo del nivel medio 
del mar en Alicante. 
Concretamente el cero del Puerto de Suances se encuentra a 1.90 metros por debajo del nivel 
medio del mar en Alicante. 
 
Figura 7.3 Niveles de referencia 
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En la Figura 7.3 se representa la relación existente entre el Nivel del Mar en Alicante y los 
niveles de referencia con el Mareógrafo de Santander y el Puerto de Suances. 
Para obtener los niveles de marea en el Puerto de Suances, teniendo en cuenta la diferencia 
del cero de ambos Puertos respecto al NMMA, extrapolamos los niveles de marea del Puerto de 
Santander al Puerto de Suances. 
En la tabla de la Figura 7.4 se expresan los niveles de referencia del Mareógrafo de Santander 
y el Puerto de Suances, respecto al Nivel Medio del Mar en Alicante (NMMA).  
 
NIVEL 
COTAS CERO DEL 
PUERTO DE 
ALICANTE 
COTAS CERO DEL 
PUERTO DE 
SANTANDER 
COTAS CERO DEL 
PUERTO DE 
SUANCES 
PMVE +3.054 +5.228 +4.954 
NMM +0.654 +2.828 +2.554 
NMMA 0.000 +2.174 +1.900 
BMVE -1.746 +0.428 +0.154 
Figura 7.4 Cotas de los diferentes niveles del mar en Alicante, Santander y el Puerto de Suances respecto a 
sus correspondientes ceros del puerto. 
 
En el caso concreto de nuestro proyecto presuponemos que el régimen de mareas en el Puerto 
de Suances sea similar al régimen de mareas en el mareógrafo de Santander, por lo que hemos 
asumido para nuestros cálculos los valores obtenidos en el mareógrafo de Santander. 
3 RÉGIMEN MEDIO DEL MAR 
El nivel del mar total respecto al cero del puerto, resulta principalmente de la suma del nivel 
del mar debido a la marea astronómica y el de la marea meteorológica. 
En la gráfica de la Figura 7.5 se representa la función de distribución del nivel del mar total 
respeto al cero del puerto en el mareógrafo de Santander. 
A su vez en la gráfica de la Figura 7.6 se encuentra representada la función de distribución de 
las pleamares observadas. 
Esta distribución de las pleamares nos aporta los valores límite para el diseño de nuestro 
dique, dado que los resultados son los más adversos para nuestro diseño. 
 
Figura 7.5 Función de distribución del nivel total del mar. 
 
 
Figura 7.6 Función de distribución del nivel de pleamares. 
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3.1 MAREA ASTRONÓMICA 
 
Está producida principalmente por las fuerzas de atracción gravitatorias que ejercen la Luna y 
el Sol sobre los mares y océanos. Estas fuerzas provocan en cualquier punto de los océanos, 
variaciones en el nivel del mar y que dependerá del lugar donde se encuentre este y de las posiciones 
relativas de la luna y el sol en ese momento. 
Cuando un determinado punto de la tierra se encuentra en fase con la luna, se produce la 
pleamar, pero cuando la luna y dicho punto de la tierra no están en fase tenemos bajamar. 
 Si además el sol se encuentra en fase con la luna y la tierra se produce una amplificación de 
la marea, dando lugar a la marea viva, sin embargo, cuando están en contrafase las fuerzas de 
atracción son menores y se denomina marea muerta. 
La marea astronómica es un componente fundamental para determinar el nivel medio del mar. 
El nivel del mar total se separa mediante un análisis armónico de las componentes de marea, 
en marea astronómica y marea meteorológica. Para definirla será preciso obtener la amplitud y fase 
de sus componentes principales.  
Este análisis armónico se basa en el conocimiento de que la marea observada está compuesta 
por un número de componentes armónicas, cuyos periodos han sido perfectamente establecidos. 
Conocidas las variaciones del nivel del mar durante un periodo de tiempo determinado, se obtienen 
las amplitudes y las fases de las distintas componentes de la marea astronómica. 
En la Figura 7.7 se muestra tabla generada por Puertos del Estado de las componentes 
armónicas de la marea en Santander calculados para el periodo de 1993 a 2015. 
 
 
ARMÓNICOS DE MAREA CALCULADOS SOBRE 
EL PERIODO 1993 - 2015 
Armónico 
Frecuencia 
(ciclos/hora) 
Amplitud 
(cm) 
Fase 
(°) 
Z0 0.000000 285.74 0.00 
2Q1 0.035706 0.42 230.97 
SIG1 0.035909 0.41 241.95 
Q1 0.037219 2.20 276.25 
RHO1 0.037421 0.40 285.26 
O1 0.038731 6.97 323.79 
P1 0.041553 2.01 58.83 
S1 0.041667 0.63 212.72 
K1 0.041781 6.47 71.28 
OQ2 0.075975 0.44 34.08 
EPS2 0.076177 1.02 39.59 
2N2 0.077487 3.96 57.00 
MU2 0.077689 4.48 61.17 
N2 0.078999 27.69 75.67 
NU2 0.079202 5.26 76.96 
M2 0.080511 131.71 94.84 
LDA2 0.081821 0.98 88.97 
L2 0.082024 3.24 104.08 
T2 0.083219 2.64 121.79 
S2 0.083333 45.69 127.93 
K2 0.083561 12.88 125.50 
ETA2 0.085074 0.66 148.72 
M3 0.120767 1.30 331.57 
SK3 0.125114 0.41 36.89 
MN4 0.159511 1.23 283.30 
M4 0.161023 2.38 329.09 
MS4 0.163845 0.73 43.85 
MK4 0.164073 0.20 45.11 
2SK5 0.208447 0.04 309.82 
Figura 7.7 Componentes armónicas de la marea en Santander (NGU-84) 
 
En la tabla anterior se han remarcado las componentes de mayor amplitud y con frecuencias 
comprendidas entre 27° y 30°/h se corresponden con las componentes semidiurnas M2, S2, N2, K2, 
entre ellas la de mayor amplitud es la componente M2. 
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La marea está formada básicamente por esta componente M2, con una amplitud de 131,71cm. 
y un periodo de 12 horas 25 minutos, lo que equivale a una carrera de mareas de 2,634 metros. 
El resto de componentes con distintas frecuencias, corresponden a componentes diurnas o de 
largo periodo. 
En la Figura 7.8 se representa la curva de la variación del régimen medio de la marea 
astronómica respecto al cero del puerto de Santander, una vez restado el residuo meteorológico de 
la marea total. 
 
 
Figura 7.8 Función de densidad de la marea astronómica. 
 
Se observa en la gráfica anterior que el nivel del mar a media marea es menos probable, siendo 
más probable en momentos de pleamar (3.40 m.) y bajamar (1.70 m.). 
 
En la Figura 7.9 se representa la curva de distribución del régimen medio de la marea 
astronómica respecto al cero del puerto de Santander. 
 
 
Figura 7.9 Función de distribución del nivel de marea astronómica. 
 
Según la función de distribución representada en la gráfica Figura 7.9, el límite superior de la 
marea astronómica en Santander es de 5,20 m, siendo el valor del cuantil 95% de 4,5 metros. 
3.2 MAREA METEOROLÓGICA 
La marea meteorológica son las variaciones que experimenta el nivel del mar, causadas por las 
inclemencias meteorológicas, variaciones de presión atmosférica, el arrastre del viento y otras 
perturbaciones aleatorias a nivel del mar. 
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Tras realizar el análisis armónico del nivel medio del mar total, podremos obtener el residuo 
meteorológico. 
En la gráfica de la Figura 7.10 muestra la función de distribución correspondiente al régimen 
medio de la marea meteorológica para las observaciones hechas en el mareógrafo de Santander en 
el periodo 1992 a 2019. 
Como podemos apreciar ambas representaciones el residuo meteorológico tiene carácter 
aleatorio y su régimen medio sigue una distribución normal. 
 
 
Figura 7.10 Función de distribución de la marea meteorológica. 
 
Los valores máximos y mínimos que presenta la marea meteorológica son +0,49m. y -0,36m., 
respectivamente, siendo el valor del cuantil 95 % de +0,17metros. 
En la gráfica de la Figura 7.11 muestra la función de densidad correspondiente al régimen 
medio de la marea meteorológica. 
Como podemos observar en la representación gráfica de la función de densidad, el nivel de 
marea meteorológica más probable corresponde a una depresión de -0,015 metros. 
 
 
 
 
Figura 7.11 Función densidad de la marea meteorológica. 
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3.3 SOBRELEVACIÓN POR ROTURA DEL OLEAJE 
La rotura del oleaje, también conocida como Set-Up, se debe a las corrientes que se producen 
en dirección a la costa en la zona de rompientes, ya que empujan a la masa de agua en dicho sentido. 
La evaluación se efectúa mediante la fórmula siguiente: 
 
𝑑𝜂𝑟
𝑑𝑥
= 𝑘 ∙
𝑑ℎ
𝑑𝑥
 
 
cuya solución fue dada por Longuet-Higgins y Stewart en 1964: 
 
𝜂 = 𝑘(ℎ𝑏 − ℎ) + 𝜂𝑏  
 
siendo: 
𝜂𝑏  la variación del nivel del mar en el punto de rotura y 
 ℎ𝑏 la profundidad en el punto de rotura. 
En nuestro caso, adoptando un oleaje de periodo T= 16 segundos y una altura de 5,0 metros 
con una batimetría lineal, se obtiene una sobre elevación de 0,5 m. 
4 MÁXIMO NIVEL DEL MAR 
Si consideramos todos los factores analizados anteriormente en su valor más desfavorable, el 
valor de la cota de inundación se obtendrá de la suma de los siguientes valores: 
• Marea astronómica  
• Marea meteorológica  
• Rotura del oleaje  
5 MÍNIMO NIVEL DEL MAR 
El nivel mínimo del mar se produce sin oleaje incidente, con el mar en calma, de forma que no 
se producen sobreelevaciones de la lámina de agua por rotura del oleaje, ni por agrupación del 
mismo.  
La marea astronómica se considerará en su nivel más bajo, con la probabilidad de ocurrencia 
fijada por la operatividad mínima, y a este nivel se le añadirá el máximo descenso del nivel medio 
producido por marea meteorológica.  
Por lo tanto, el mínimo nivel del mar se obtendrá como resultado de la suma de:  
• Marea astronómica 
• Marea meteorológica  
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1 INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo analizamos con detalle las distintas funciones de distribución del oleaje, 
tanto extremal como el medio, en profundidades indefinidas y en las inmediaciones de Suances.  
Primero se presentan los regímenes de oleaje en profundidades indefinidas. Y a continuación 
los regímenes de oleaje propagados a las inmediaciones de la zona de estudio.  
A lo largo del anejo se incluye una descripción detallada del procedimiento utilizado para la 
construcción de los regímenes, así como de los modelos numéricos empleados en la propagación del 
oleaje. 
2 FUENTE DE DATOS 
Para el estudio del oleaje se ha contado con un archivo DOW (Downscaling Ocean Waves) 
proporcionado por el IH de Cantabria en el que aparecen reflejados los valores de 592.416 estados 
del mar registrados en el periodo comprendido desde febrero de 1948 hasta agosto de 2015. 
Los datos registrados fueron tomados en un punto situado en las coordenadas de Longitud 
4.05° Oeste y Latitud 43.55° Norte, donde encontramos una profundidad de 177m (profundidades 
indefinidas). 
En este archivo aparecen registrados todos los estados de mar y para cada uno de ello se 
especifican los valores de fecha a la que fue registrado, altura de ola significante (hs), periodo medio 
(tm), periodo de pico (tp), dirección del flujo (dir) y la altura de marea respecto al nivel medio del 
mar. 
 
Figura 8.1 Gráfico resumen del contenido del archivo DOW 
3 OLEAJE EN PROFUNDIDADES INDEFINIDAS 
Realizar la propagación de los 592.416 estados de mar registrados durante los 67 años resulta 
inviable computacionalmente, por lo que aplicamos el método de “downscaling híbrido” en el cual 
seleccionaremos un número representativo de toda la muestra de estados de mar tomados en el 
punto de profundidades indefinidas (punto A). Posteriormente propagaremos dichos estados de mar 
hasta un segundo punto en las inmediaciones del proyecto (punto B). 
Esta selección la realizaremos mediante el algoritmo de máxima disimilitud. 
En el caso de Suances, el oleaje tiene una variación direccional bastante acotada, como se 
puede apreciar en el gráfico de la Figura 8.1, por lo que el número de estados de mar representativo 
que necesitamos que nuestro algoritmo nos seleccione, se resume a 250. Mientras que en el caso de 
un amplio rango de direcciones, sería necesario tomar al menos 500 estados en la muestra. 
 
DOCUMENTO - 1 
TFG PROLONGACIÓN DEL DIQUE OESTE DE LA RÍA DE SAN MARTÍN DE LA ARENA ANEJO Nº 8   ESTUDIO DEL OLEAJE 
 
 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                     Página 3 de 6 
 
 
Figura 8.2 Visualización de los valores de Hs, Tp y Dir seleccionados 
con respecto a toda la estadística de oleaje en el punto A. 
 
Una vez obtenida la muestra representativa del oleaje en el punto A de profundidades 
indefinidas, necesitaremos propagar las olas a un punto B cercano a la zona del proyecto (en nuestro 
caso se ha tomado un punto a la entrada entre los dos acantilados que protegen la desembocadura 
de la Ría de San Martín de la Arena). 
Para esta propagación se emplea el modelo SWAN, que tiene en cuenta los procesos de 
refracción, asomeramiento y rotura por fondo. 
 
 
 
Figura 8.3 Localización del Punto B 
 
 
La propagación a nuestro punto B nos arroja los siguientes resultados. 
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Figura 8.4 Histograma Hs vs. Tp en el punto B 
 
 
Figura 8.5 Régimen extremal en el punto B. 
 
 
Figura 8.6 Régimen Medio en el punto B. 
 
 
 
 
Figura 8.7 Altura de ola significante en el punto B 
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Figura 8.8 Rosa de oleaje en el punto B 
 
 
Figura 8.9 Tabla estadísticos básicos en el punto B 
4 OLEAJE EN LAS INMEDIACIONES DE SUANCES 
Dado que lo que nosotros necesitamos determinar es el oleaje que llega hasta el espigón que 
queremos diseñar, tenemos que definir para esta segunda fase de la propagación, los puntos en los 
que nos interesa obtener los valores de altura de ola con la ayuda de los modelos. 
Como primer paso necesitamos repetir el proceso de downscaling híbrido pero esta vez 
partiendo de los estados de mar propagados al punto B. Debemos analizar la rosa de oleaje obtenida 
en el punto B (figura 8.7) para cerciorarnos de que nuestro oleaje tiene un rango acotado de 
direcciones de ola y establecer así, 100 como el número de estados de mar representativos de los 
que tenemos en la propagación de B ya que , al igual que en el punto A, sería inviable 
computacionalmente realizar la propagación con todos los registros. 
Realizamos el proceso de selección de nuevo con el algoritmo de máxima disimilitud. Del cual 
obtenemos un archivo con los 100 casos. 
 
 
Figura 8.10 100 puntos representativos para propagar por el área del espigón. 
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La siguiente parte de esta segunda propagación, en lugar de emplear el modelo SWAN como 
en el caso anterior, se utiliza otro modelo numérico denominado MSP, el cual al igual que el SWAN, 
tiene en cuenta los procesos de refracción, asomeramiento y rotura por fondo, pero además 
contempla la difracción y la reflexión total o parcial del oleaje. 
En este modelo necesitamos aportar una batimetría de la zona, un contorno del área de 
nuestro proyecto, ya que sobre los límites del contorno se determinan los coeficientes de reflexión 
de cada parte dependiendo de a qué se corresponda (si se trata de un dique vertical, su reflexión será 
alta y el coeficiente será 0.9, mientras que en el caso de una playa, la reflexión es bastante menor y 
tiene un coeficiente de 0.1) para así determinar los puntos en los que estamos interesados en extraer 
la información del oleaje. 
En nuestro caso, se han realizado dos propagaciones para la alternativa finalmente adoptada. 
Una primera con la situación actual (sin dique) con el objeto de registrar el régimen previo a 
la ejecución de la obra y así conocer las alturas de ola que incidirán sobre el espigón durante su 
construcción y otra, una vez esté el dique construido para así poder ajustar el diseño de los mantos y 
determinar la altura de coronación acorde a los resultados observados. 
 
 
Figura 8.11 Puntos de la propagación del SMC con espigón 
 
Figura 8.12 Puntos de la propagación del SMC sin espigón 
 
Tras la propagación con el modelo MSP, obtenemos nuevamente gráficos y tablas ilustrativas 
de las alturas de ola, direcciones, periodos y regímenes medio y extremal para cada uno de los puntos 
de interés, así como un archivo con todas las propagaciones a cada uno de estos 10 puntos. 
5 AUTORÍA 
Tanto la base de datos del archivo DOW, como los programas y modelos numéricos utilizados, 
han sido proporcionados por el IH de Cantabria. 
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1 DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS 
Como ya se ha comentado en anteriores anejos, la problemática principal de la zona y por la 
cual se está intentando buscar una solución, es la acumulación de arena en la entrada de los barcos 
al puerto de Suances debido al importante movimiento de una barra de arena situada justo a la 
desembocadura de la Ría de San Martín. Es por eso que hace ya tiempo se planteó la opción de 
construir un espigón en la margen izquierda del canal dando lugar a distintas variantes con diferentes 
resultados, pero siempre con demasiadas dificultades o desventajas como para llevarse a cabo. 
Actualmente, se continúan realizando propuestas, la última ha sido un diseño en forma de garfio, el 
cual parece el más idóneo para proteger la zona de la bocana, se ha desplazado hacia la derecha para 
conseguir disminuir el área por el cual pasa el agua cuando sube y baja la marea, generando así más 
corriente y reduciendo la sedimentación de arena. 
Con este espigón se pretenden dos objetivos. El primero, se busca sostener la playa de la 
Concha, cuya forma es bastante cambiante debido al transporte de la arena hacia la bocana y al 
movimiento de las barras móviles de la ensenada; el segundo, proteger el canal para reducir la 
asiduidad con la que hay que dragar en la desembocadura y permitir el paso de barcos en cualquier 
momento del día sin tener que esperar a alcanzar la pleamar para suficiente calado. Todo esto 
teniendo en cuenta que debido al entorno en que nos encontramos, en el cual adquiere un gran valor 
el turismo que acude debido a la belleza de los paisajes y playas, necesitamos cuidar de manera 
importante el impacto visual que infligimos en el medio ya que estaremos devaluando el entorno en 
caso de no prestar atención a nuestra cota de coronación. 
Se observó que, en la parte del ensanchamiento del canal debido al comienzo de la curva, con 
el aumento del área entre espigones, se generaba un lugar de acumulación de arena. Es por eso que 
en este diseño hemos intentado ajustarnos lo más paralelamente posible al espigón ya existente en 
la margen derecha del canal para tratar de aminorar dicho problema. 
Una vez estudiado el régimen extremal del oleaje, la idea principal era realizar un dique en 
talud con un manto principal formado por cubos de hormigón y así lo calculamos como se muestra 
más adelante en el anejo 11 (Dimensionamiento del espigón), pero una vez obtenidos los resultados 
probamos una segunda alternativa, consistente en emplear cubípodos en lugar de cubos de hormigón 
para el manto principal, lo cual disminuye aproximadamente a un tercio los pesos de las piezas 
necesarias. En un principio el diseño correspondía a un dique no rebasable pero las cotas de 
coronación obtenidas, incluso en el caso de los cubípodos resultaban demasiado elevadas. 
Por esta razón se decidió cambiar el diseño un dique rebasable lo cual nos permitió ajustar 
nuestra cota de coronación a la mínima requerida para el acceso terrestre de la maquinaria durante 
la fase de construcción. 
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1 PLANTEAMIENTO GENERAL 
Cada obra marítima ha de adecuarse para los tipos de embarcaciones para las que está 
construido y adaptarse a ellas según una serie de recomendaciones recogidas en la R.O.M. 
(Recomendaciones de Obras Marítimas). En el caso de los puertos de Suances y Requejada, que son 
los puertos a los que se accede a través del canal, contamos con 3 tipos de embarcaciones que hacen 
uso de los mismos: 
- Embarcaciones deportivas, con una eslora de 10 metros, 3 metros de manga y 1.5 metros 
de calado. 
- Pesqueros, con una eslora media de 20 metros, 5.5 metros de manga y 2.8 metros de 
calado. 
- Por último, cada 200 años, necesita acceder un buque comercial de 80 metros de eslora, 
12 metros de manga y 4 metros de calado. 
Tras conocer el tipo de barcos a los que necesitamos dar acceso, determinamos que nuestras 
embarcaciones de diseño son los pesqueros (dado que son más grandes que las 
embarcaciones deportivas) y el buque comercial. En el caso de los pesqueros y embarcaciones 
deportivas diseñaremos una vía con  
dos carriles de navegación para garantizar la posibilidad del cruce de barcos dentro del canal. 
Por el contrario, para el acceso del buque comercial, al tener una actividad tan poco frecuente, 
vamos a diseñar un solo carril de navegación, en pleamar y sin navegar por sus propios medios 
sino siendo dirigido por remolcadores, lo cual reduce los resguardos laterales y nos permite 
reducir las dimensiones del canal. Es necesario reducir al máximo la anchura del canal ya que 
con la amplitud actual se puede comprobar que las velocidades alcanzadas en la zona por el 
prisma de marea no son suficientes para evitar la sedimentación en el canal, formándose así 
los bajos que hay que dragar periódicamente para permitir el acceso de embarcaciones a los 
puertos. 
2 REQUERIMIENTOS EN PLANTA 
Para el diseño de la anchura del canal recurrimos a las indicaciones de la R.O.M. 3 la cual 
apunta una serie de resguardos a calcular para tener una navegación segura. 
2.1 PLANTA BUQUE COMERCIAL 
Como ya hemos especificado con anterioridad, solo consideraremos una vía de navegación 
para el paso del buque comercial y debido a sus grandes dimensiones y escaso uso del canal, será 
lastrado por remolcadores a su paso por los espigones. 
Las dimensiones del barco son: 
Eslora (L): 80 m 
Manga (B): 12 m 
Calado(C): 4 m 
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Figura 10.1 Anchura de las vías con un solo carril de navegación 
 
La fórmula general que contempla todas las posibles desviaciones es la siguiente: 
 
BT = Bn + Br 
Bn = B + bd + 2(be + br+ bb) + (rhsm + rhsd)i + (rhsm + rhsd)d 
BT es la anchura total de la vía de navegación. 
Bn representa el espacio libre que debe quedar permanentemente disponible para la 
navegación de los buques, se le llama anchura nominal de la vía de navegación. 
Br es la anchura adicional de reserva que tiene en cuenta factores relacionados con los 
contornos. 
B es la eslora del barco de diseño. 
B= 12 m 
bd es el sobreancho de la senda del buque, necesario para compensar la desviación producida 
por la navegación con un determinado ángulo (ángulo de deriva) en relación con el eje de la vía 
navegable. Se calcula de la siguiente forma: 
bd =L* sen(β)= 80 * sen (10º) = 13.89 m 
be corresponde al sobreancho por errores de posicionamiento. Es la diferencia entre la 
posición real del buque y la ilustrada por el sistema de ayuda a la navegación del barco. A falta de 
datos del tipo de posicionamiento que utiliza el buque de diseño se suele emplear un valor 
aproximado de una eslora. 
be =B = 12m 
br es el sobreancho para respuesta, que valora la desviación adicional que puede producirse 
desde el instante en que se detecta la desviación del buque en relación a su posición teórica y el 
momento en que la corrección es efectiva. Se calcula mediante la expresión: 
br = (1.5 - Emax) * bro = (1.5 - 0.5) * 0.15 * B = 1.8 m 
bb es el sobreancho para cubrir el error que pudiera derivarse de los propios sistemas de 
balizamiento. 
bb = 0 m 
rhsm es el resguardo adicional de seguridad que deberá considerarse a cada lado de la vía 
navegable, para permitir la navegación del buque sin que resulte afectada por los efectos de succión 
y rechazo de las márgenes. Este resguardo podrá ser diferente a una y otra margen (rhsm)i y (rhsm)d. 
según la naturaleza de las mismas. 
rhsd = Margen de Seguridad o resguardo horizontal libre que deberá quedar siempre disponible 
entre el buque y los contornos, taludes o cajeros de la vía navegable. 
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Figura 10.2 Tabla de fórmulas de rhsm + rhsd 
rhsm + rhsd = 1.0 * B = 12 m 
Bn = B + bd + 2(be + br+ bb) + (rhsm + rhsd)i + (rhsm + rhsd)d =78 m 
En el caso de que el buque comercial navegase autopropulsado por el canal, necesitaría una 
anchura de canal de 78 metros. Dicha anchura se ve reducida gracias a ir controlado por los 
remolcadores ya que en ese caso no necesita que sea tan ancho el canal. 
2.2 PLANTA PESQUERO 
En este caso, queremos diseñar para una vía de dos carriles de navegación ya que tanto los 
pesqueros como las embarcaciones deportivas son bastante más frecuentes por el canal. 
Las dimensiones del barco son: 
Eslora (L): 20 m 
Manga (B): 5.5 m 
Calado(C): 2.8 m 
 
Figura 10.3 Anchura de las vías con dos carriles de navegación 
 
La fórmula general que contempla todas las posibles desviaciones es la siguiente: 
Bn = [B + bd + 2(be + br+ bb)] del buque de diseño + [B + bd+ 2(be + br+ bb)] del buque menor + [bs] 
del buque de diseño + [(rhsm + rhsd)i + (rhsm + rhsd)d] unos del buque de diseño y otros del buque menor. 
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En nuestro caso no hay buque menor ni buque mayor ya que estamos calculando el canal para 
que dos embarcaciones iguales se crucen en el canal. Por lo tanto, la fórmula se simplifica: 
Bn =2* [B + bd + 2(be + br+ bb)] + [bs] + [(rhsm + rhsd)i + (rhsm + rhsd)d] 
 
BT es la anchura total de la vía de navegación. 
Bn representa el espacio libre que debe quedar permanentemente disponible para la 
navegación de los buques, se le llama anchura nominal de la vía de navegación. 
Br es la anchura adicional de reserva que tiene en cuenta factores relacionados con los 
contornos. 
B es la eslora del barco de diseño. 
B= 5.5 m 
bd es el sobreancho de la senda del buque, necesario para compensar la desviación producida 
por la navegación con un determinado ángulo (ángulo de deriva) en relación con el eje de la vía 
navegable. Se calcula de la siguiente forma: 
bd =L* sen(β)= 20 * sen (10º) = 3.47 m 
be corresponde al sobreancho por errores de posicionamiento. Es la diferencia entre la 
posición real del buque y la ilustrada por el sistema de ayuda a la navegación del barco. A falta de 
datos del tipo de posicionamiento que utiliza el buque de diseño se suele emplear un valor 
aproximado de una eslora. 
be =B = 5.5m 
br es el sobreancho para respuesta, que valora la desviación adicional que puede producirse 
desde el instante en que se detecta la desviación del buque en relación a su posición teórica y el 
momento en que la corrección es efectiva. Se calcula mediante la expresión: 
br = (1.5 - Emax) * bro = (1.5 - 0.5) * 0.1 * B = 0.55 m 
bb es el sobreancho para cubrir el error que pudiera derivarse de los propios sistemas de 
balizamiento. 
bb = 0 m 
rhsm es el resguardo adicional de seguridad que deberá considerarse a cada lado de la vía 
navegable, para permitir la navegación del buque sin que resulte afectada por los efectos de succión 
y rechazo de las márgenes. Este resguardo podrá ser diferente a una y otra margen (rhsm)i y (rhsm)d. 
según la naturaleza de las mismas. 
rhsd = Margen de Seguridad o resguardo horizontal libre que deberá quedar siempre disponible 
entre el buque y los contornos, taludes o cajeros de la vía navegable. 
 
Figura 10.4 Tabla de fórmulas de rhsm + rhsd 
rhsm + rhsd = 1.0 * B = 5.5 m 
Bn =2* [B + bd + 2(be + br+ bb)] + [bs] + [(rhsm + rhsd)i + (rhsm + rhsd)d] =62 m 
En el caso de que el pesquero, observamos que necesitamos una anchura de canal de 62 
metros mínimo para poder permitir el cruce de dos embarcaciones a la vez con total seguridad. 
3 REQUERIMIENTOS EN ALZADO 
En el caso del alzado nos vuelve a ocurrir lo mismo con respecto al buque comercial. 
Calculamos el calado imponiendo la condición de que dicho buque solo podrá realizar su entrada al 
canal en condiciones de pleamar donde haya suficiente calado para su navegación por el mismo. 
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Figura 10.5 Esquema de los factores que intervienen en la determinación del calado 
3.1 CÁLCULO DEL CALADO PARA EL BUQUE COMERCIAL 
De es el calado estático y depende de cada buque. 
De = 4 m 
ds es la variación en el calado estático por el cambio de densidad a la entrada del canal por el 
paso de agua salada a agua dulce lo que genera, debido a la diferencia de densidades, una 
disminución de la flotabilidad de la embarcación. 
ds = 0.03*C = 0.03*4 = 0.12 m 
dg incluye en este concepto los incrementos de calado que se producen en el buque en relación 
con su situación de quilla a nivel, debidos a trimados, escoras o deformaciones ocasionadas por 
diferentes condiciones de la carga. 
dg = 0.0020 * Lpp = 0.0020*80 = 0.16m 
dt es el valor máximo del trimado dinámico (m)  
 
∇ : Volumen del desplazamiento del buque (m3) 
Lpp :   Eslora entre perpendiculares del buque (m) 
Fnh : Número de Froude 
dt = 0.8 m 
dw representa los efectos del oleaje sobre los movimientos verticales de un buque: alteada, 
cabeceo y balance, producidos por la acción del oleaje que pueden ocasionar un incremento 
considerable en los requerimientos de calado del barco. 
Este valor depende del oleaje y de la eslora del barco por lo que hemos calculado para cada 
estado de mar de la base de datos propagada en el interior del canal los diferentes valores para 
obtener así una operatividad más precisa. 
 
Figura 10.7 Obtención de dw 
Para calcular dw, hemos utilizado la función dw = 0.0583*(H^2) + 0.1715*H - 0.0266 
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d v abarca los sobre calados para cubrir las escoras ocasionadas por el viento, este valor es 
despreciable, así como dc que cubre los sobre calados necesarios por las corrientes. 
rvsm +rvsd es el margen de seguridad y control de maniobrabilidad del buque (ver figura 10.6). 
rvsm +rvsd para buques de mediano y pequeño desplazamiento sobre suelos arenosos =0.5 m 
 
Figura 10.6 Tabla de obtención de los resguardos rvsm +rvsd 
 
Para que el buque comercial sea capaz de navegar por el canal con un 100% de operatividad 
es necesario conseguir 5.74 metros de calado a lo largo de todo el canal. 
Sin embargo, debido a la poca afluencia de este tipo de barco en el canal se ha determinado 
que su entrada se realice en momentos de pleamar. Manteniendo los 3 metros de calado que, según 
veremos en el apartado siguiente, son necesarios para la navegabilidad de pesqueros, la operatividad 
a lo largo del año del buque comercial es de 0.547 
3.2 CÁLCULO DEL CALADO PARA EL PESQUERO 
De es el calado estático y depende de cada buque. 
De = 2.8 m 
ds es la variación en el calado estático por el cambio de densidad a la entrada del canal por el 
paso de agua salada a agua dulce lo que genera, debido a la diferencia de densidades, una 
disminución de la flotabilidad de la embarcación. 
ds = 0.03*C = 0.03*2.8 = 0.084 m 
dg incluye en este concepto los incrementos de calado que se producen en el buque en relación 
con su situación de quilla a nivel, debidos a trimados, escoras o deformaciones ocasionadas por 
diferentes condiciones de la carga. 
dg = 0m 
dt es el valor máximo del trimado dinámico (m)  
 
∇ : Volumen del desplazamiento del buque (m3) 
Lpp :   Eslora entre perpendiculares del buque (m) 
Fnh : Número de Froude 
dt = 0.5 m 
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dw representa los efectos del oleaje sobre los movimientos verticales de un buque: alteada, 
cabeceo y balance, producidos por la acción del oleaje que pueden ocasionar un incremento 
considerable en los requerimientos de calado del barco. 
Este valor depende del oleaje y de la eslora del barco por lo que hemos calculado para cada 
estado de mar de la base de datos propagada en el interior del canal los diferentes valores para 
obtener así una operatividad más precisa. 
 
Figura 10.7 Obtención de dw 
Para calcular dw, hemos utilizado la función dw =0.0583*(H^2) + 0.1715*H - 0.0266 
d v abarca los sobre calados para cubrir las escoras ocasionadas por el viento, este valor es 
despreciable, así como dc que cubre los sobre calados necesarios por las corrientes. 
rvsm +rvsd es el margen de seguridad y control de maniobrabilidad del buque (ver figura 10.6). 
rvsm +rvsd para embarcaciones menores, deportivas y pesqueros desplazamiento sobre suelos 
arenosos =0.3 m 
Para que los pesqueros y embarcaciones deportivas sean capaces de navegar por el canal con 
un 100% de operatividad es necesario conseguir 3.8 metros de calado a lo largo de todo el canal. 
Sin embargo, encontramos una reducción poco notable en la operatividad con una reducción 
del calado del canal a la -3 m con respecto al cero del puerto. Con esta modificación seguimos 
teniendo un 0.997 de operatividad en el canal. 
4 DEFINICIÓN DE LA BOCANA 
En el área de la bocana las únicas consideraciones extras que debemos tener en cuenta es que 
la anchura de la bocana ha de ser al menos de 80 metros. En la bocana ha de entrar el máximo barco 
de diseño en dirección transversal lo cual se corresponde con la eslora del buque comercial. 
En el caso del calado, aplicamos la misma lógica y necesitamos que haya una profundidad igual 
o superior al calado máximo de los barcos de diseño evitando así que se queden varados. Dicha 
profundidad se corresponde con el calado del buque comercial, por tanto, la bocana ha de estar 
dragada a la -4 m. 
5 OPERATIVIDAD 
Según las Recomendaciones de Obras Marítimas como podemos ver en la figura 10.7, en un 
canal a un puerto de interés general para un área abierta a embarcaciones deportivas y pesqueros 
(que es el caso de nuestro canal generado por el espigón oeste) la inoperatividad es de 20 horas al 
año lo cual implica que en todo el canal debemos tener una operatividad de 0.997. 
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Figura 10.8 Tiempos de inoperatividad en instalaciones marítimas 
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Figura 10.8 Tiempos de inoperatividad en instalaciones marítimas 
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1. VIDA ÚTIL Y PERIODO DE RETORNO  
El primer paso es conocer las condiciones de diseño de nuestro espigón, para eso hay que 
determinar la vida útil y probabilidad de fallo para la que queremos proyectar nuestra obra. 
Dichos valores se obtienen de dos índices que se encuentran en la serie 0 de la ROM. 
Estos índices son: 
- El IRE (Índice de Repercusión Económica). Asigna un valor dependiendo de la repercusión 
económica que tenga la obra para clasificarla en tres grupos: repercusión baja, media y alta. 
Dependiendo de este grupo le corresponde una vida útil que es de 15, 25 y 50 años 
respectivamente.  
 
Figura 11.1 Vida útil mínima según los distintos IRE 
En el caso de nuestro espigón, la clasificación le asigna una repercusión media y por lo tanto 
le corresponden 25 años de vida útil. 
- El ISA (Índice de repercusión Social y Ambiental). En este caso, entre 3 subíndices se le asigna 
un valor que determina a cuál de los cuatro grupos de la clasificación pertenece: repercusión 
significativa, baja, alta o muy alta. Al igual que en el caso del IRE estos valores van asociados 
en este caso con una probabilidad de fallo: 0.2, 0.1, 0.01 y 0.0001 respectivamente.  
 
Figura 11.2 Máxima probabilidad conjunta de fallo 
De esta clasificación obtenemos que a nuestro espigón le corresponde una probabilidad de 
fallo de 0.1. 
Una vez tenemos la probabilidad de fallo y la vida útil ligadas a nuestra obra, podemos calcular 
el periodo de retorno que necesitaremos en el siguiente apartado para escoger la altura de ola 
adecuada. Para ello emplearemos la siguiente fórmula: 
 
Tr =
1
1 − (1 − pf)
1
vida útil
 
 
Tr =
1
1 − (1 − 0.1)
1
25
= 238 años 
2. OLEAJE DE DISEÑO 
Tal y como se ha explicado en el anejo 8, partiendo de un registro de oleaje en profundidades 
indefinidas, hemos propagado los estados de mar hasta diez puntos a lo largo del espigón tanto por el 
exterior como por el interior y así poder obtener directamente las alturas de ola que nuestra obra va a 
recibir a lo largo de su vida útil. 
Para la fase de diseño necesitamos emplear el régimen extremal por lo que de las gráficas 
obtenidas para cada punto de dicho régimen y entrando en la gráfica con el periodo de retorno 
calculado en el apartado anterior (238 años), obtenemos las alturas significantes de cálculo en los 
puntos analizados.  
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Figura 11.3 Localización de los puntos analizados dentro de la ensenada de Suances 
 
Figura 11.4 Gráfico Régimen Extremal Punto 1 
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Figura 11.5 Gráfico Régimen Extremal Punto 2 
 
 
Figura 11.6 Gráfico Régimen Extremal Punto 3 
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Figura 11.7 Gráfico Régimen Extremal Punto 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.8 Gráfico Régimen Extremal Punto 5 
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Figura 11.9 Gráfico Régimen Extremal Punto 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.10 Gráfico Régimen Extremal Punto 7 
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Figura 11.11 Gráfico Régimen Extremal Punto 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.12 Gráfico Régimen Extremal Punto 9 
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Figura 11.13 Gráfico Régimen Extremal Punto 10 
De los gráficos anteriores obtenemos las siguientes alturas significantes de cálculo: 
PUNTOS Hsc (m) PUNTOS Hsc (m) 
1 5 6 1.21 
2 5.6 7 1.5 
3 3.2 8 2.8 
4 1.65 9 2.35 
5 1.7 10 1.25 
Figura 11.14 Tabla resumen de Hsc en cada punto 
Para realizar el dimensionamiento de las piezas necesitamos utilizar la H50. Para el cálculo de la 
misma debemos tener en cuenta también que el valor obtenido no sea superior a la altura de rotura, 
la cual resulta limitante debido a la profundidad en ese punto, en caso de ser superior tomaremos la 
altura de rotura como H50. 
Para el cálculo de la H50 necesitamos saber los siguientes datos: 
- Tm, Periodo medio, para calcularlo con el archivo obtenido representamos Hs respecto a 
periodos medios y ajustamos una curva para obtener la ecuación correspondiente y así 
poder obtener cualquier periodo de cualquier Hs. 
- N, número de olas que hay en un temporal. La duración media obtenida para un temporal 
es de 3 horas. (Duración del temporal) * (3600 s/h) / (periodo medio) 
- n, número de intervalos de 50 olas hay en un temporal. N/50. 
- H1/n=H50, se calcula por la fórmula del ajuste de la distribución de Rayleigh. 
 
 Hsc (m) Tm (s) N n 
H50 (m) 
Punto 1 5 7.694 1404 28.1 
7.11 
Punto 2 5.6 7.963 1356 27.1 
7.93 
Punto 3 3.2 6.636 1628 32.6 
4.64 
Punto 4 1.65 5.065 2132 42.6 
2.48 
Punto 5 1.07 4.038 2675 53.5 
1.66 
Punto 6 1.21 4.329 2495 49.9 
1.86 
Punto 7 1.05 3.993 2705 54.1 
1.63 
Punto8 2.8 6.319 1709 34.2 
4.09 
Punto 9 2.35 5.904 1829 36.6 
3.46 
Punto 10 1.25 4.406 2451 49.0 
1.91 
Figura 11.15 Tabla resumen del cálculo de H50 
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Para el cálculo de la altura de rotura de ola necesitamos conocer los siguientes datos: 
- h, la profundidad a la que se encuentra el fondo. 
- Carrera de marea para calcular la profundidad con pleamar (ya que va a ser donde vamos a 
encontrar olas más altas). Acorde con lo observado en el registro de los estados de mar, la 
carrera de marea entre la pleamar más alta y la menor bajamar es de 4.4 metros. 
- Tp, el periodo de pico. Este valor lo extraemos de los gráficos obtenidos de la propagación 
a los puntos. 
- m, pendiente de la playa. Calculada para cada punto a través de AutoCad con el archivo de 
la batimetría. 
- Lo, longitud de onda en profundidades indefinidas. Se calcula empleando la siguiente 
fórmula: 
Lo =
9.81 ∗ Tp2
2 ∗ π
 
- Hb, altura de rotura. Hemos empleado el criterio de rotura de Goda cuya fórmula está 
expresada a continuación y representa la mayor altura de ola que vamos a poder tener en 
ese punto ya que cualquier ola que se aproxime más alta, va a experimentar rotura y bajar 
así su altura. 
Hb = 0.17 ∗ Lo ∗ [1 − e
−3.02∗hb
Tp
2 ∗(1+15∗m
4
3)
] 
 
 h (m) Tp (s) M Lo (m) 
Hb (m) 
Punto 1 6.40 16.000 0.036 399.695 
9.47 
Punto 2 3.40 16.000 0.035 399.695 
6.94 
Punto 3 2.40 16.000 0.0175 399.695 
5.58 
Punto 4 0.40 16.000 0.01 399.695 
3.86 
Punto 5 -0.60 16.000 0.0056 399.695 
3.02 
Punto 6 -0.60 16.000 0.002 399.695 
2.99 
Punto 7 3.40 16.000 0.0125 399.695 
6.22 
Punto8 2.40 16.000 0.0125 399.695 
5.46 
Punto 9 
0.40 16.000 0.0139 399.695 3.92 
Punto 10 -0.60 16.000 0.0136 399.695 
3.12 
Figura 11.16 Tabla resumen del cálculo de Hb 
Comparamos H50 y Hb ya que en el caso de ser H50 > Hb entonces H50 pasa a ser igual que Hb: 
 H50(m) Hb (m) 
H50 definitiva 
de diseño (m) 
Punto 1 7.11 9.47 
7.11 
Punto 2 7.93 6.94 
6.94 
Punto 3 4.64 5.58 
4.64 
Punto 4 2.48 3.86 
2.48 
Punto 5 1.66 3.02 
1.66 
Punto 6 1.86 2.99 
1.86 
Punto 7 1.63 6.22 
1.63 
Punto8 4.09 5.46 
4.09 
Punto 9 3.46 3.92 
3.46 
Punto 10 1.91 3.12 
1.91 
Figura 11.17 Definición última de las alturas de diseño para cada punto 
Todas las H50 calculadas son inferiores a las alturas de rotura para sus mismos puntos, 
exceptuando en el punto 2 en el que la altura de rotura pasa a ser la nueva H50. 
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3. CÁLCULO DE LAS ALTURAS DE CORONACIÓN DEL ESPIGÓN 
Para el cálculo de la altura de coronación de nuestro dique contamos con dos procedimientos a 
tener en cuenta de entre los cuales nos quedaremos con el que nos resulte una altura de coronación 
más alta ya que será el limitante. 
El primero de los procedimientos es la altura necesaria para hacer viable la construcción por vía 
terrestre. El segundo, es el cálculo de la altura que pese al rebase, mantenga la operatividad por encima 
de la exigida por la ROM (especificada en el anejo 10, 0.9977). 
 
Figura 11.18 Definición de los tramos del espigón 
3.1. ALTURAS NECESARIAS PARA LA CONTRUCCIÓN 
3.1.1. METODOLOGÍA APLICADA 
Para calcular la altura de coronación necesaria para que la construcción sea posible, 
necesitamos calcular el run -up del oleaje cuando llega a nuestro núcleo. 
La construcción del núcleo debe realizarse durante los meses de junio, julio y agosto ya que es 
durante estos meses cuando se registran los estados de mar con una altura de ola más reducida. 
Se ha calculado el ascenso del run-up excedido por 2% para cada estado de mar de esos 
meses y se ha escogido la altura no superada por el 99% de dichos ascensos. 
Para el cálculo del run-up hemos empleado la formulación de Losada y Giménez-Curto (1981): 
 
  
Figura 11.19 de Losada y Giménez-Curto 
Para el cálculo del run-up empleamos a fórmula superior con los parámetros Au y Bu. En el caso 
de los tramos 1 y 2, escogemos los correspondientes a cubos (Cubes) tanto para el cálculo con cubos 
como para el cálculo con cubípodos ya que no existen parámetros exclusivos para el cálculo de 
cubípodos. Para los tramos 3 y 4 tomaremos los parámetros referentes a escollera seleccionada (Rocks 
(selected)). Esta fórmula nos proporciona el run-up para un oleaje con incidencia perpendicular a 
nuestra estructura, pero en los tramos 2, 3 y 4 el oleaje se presenta en dirección cuasi paralela al 
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espigón por lo que necesitamos incluir un factor de reducción proporcional a la dirección de incidencia. 
En este caso hemos utilizado el factor recomendado por el EurOtop Manual para cálculo de run-up con 
oleaje de incidencia oblicua cuya expresión es la siguiente: 
γβ = 1 − 0.0022|β|                                                0 ≤ |β| ≤ 80º 
Para >80º, utilizar el valor para 80º. 
3.1.2. RESULTADOS PARA LOS DISTINTOS TRAMOS 
 Run-up 2% no superado por el 99% de los 
estados de mar (sobre el cero del puerto) 
Tramo 1 (morro) 6.9 m 
Tramo 2 6.4 m 
Tramo 3 6.4 m 
Tramo 4 6.4 m 
En el caso del tramo 4, es posible reducir la cota de coronación, pero debido al avance que va a 
sufrir la playa, resulta más recomendable mantener la misma cota que para los tramos 2 y 3 ya que, en 
caso de reducirla más, en momentos de temporales, la arena podría pasar por encima del dique. 
3.2. ALTURAS NECESARIAS POR OPERATIVIDAD 
3.2.1. OPERATIVIDAD SIN REBASE 
La operatividad necesaria en el canal es del 0.997, o lo que es lo mismo, solo puede quedar 
inoperativo durante 20 horas al año. En primer lugar, realizamos la comprobación de que se alcanza 
dicha operatividad para una situación en la que existe ningún rebase proveniente del lado exterior del 
canal. En caso de no cumplir las condiciones de operatividad para dique no rebasable, no podríamos 
diseñar nuestra obra como rebasable. 
Establecemos como seguros para la navegación aquellos estados de mar que no producen la 
rotura del oleaje debido a la falta de profundidad. Para el cálculo de la operatividad necesitamos los 
periodos de pico, alturas de ola significante y los registros de los niveles de mar para cada estado de 
mar en los puntos 1, 7, 8, 9 y 10 obtenidos de la propagación realizada con anterioridad (el punto 1 es 
el exterior del morro a la entrada del canal y los puntos 7, 8, 9 y 10 son puntos en el interior del canal).  
Para ello aplicamos el criterio de rotura de Kamphuis (1991): 
Hsb = 0.095 ∗ e
4∗tan(β) ∗ Lp ∗ tanh (kp ∗ hb) 
Donde: 
tan(β) es la pendiente del fondo en ese punto. 
Lp es la longitud de onda asociada al periodo de pico en el punto calculado. 
Kp se calcula con la fórmula 2*π/Lp 
hb representa la profundidad del agua en el punto calculado teniendo en cuenta el nivel del mar 
en cada momento. 
Posteriormente se compara la altura significante de ola con la altura de rotura y si Hs es mayor 
que Hsb el canal es no operativo. 
Por lo tanto, aplicamos este criterio a todos los estados de mar y dividimos los puntos que hayan 
resultado operativos entre el total de estados de mar con lo que obtenemos la operatividad del canal 
en ese punto en caso de dique no rebasable. 
Las operatividades obtenidas en cada punto son las siguientes: 
 Operatividad para dique no rebasable 
Punto 1 
1 
Punto 7 
1 
Punto 8 
0.999923 
Punto 9 
1 
Punto 10 
1 
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En caso de construir un dique no rebasable, el canal sería operativo en todos sus puntos, 
inclusive en el exterior de la bocana, ya que todas las operatividades resultan superiores a la 
operatividad mínima requerida por la ROM (0.997). 
3.2.2. CÁLCULO DE REBASE 
Debido a que el entorno en que nos encontramos tiene una gran afluencia de turismo por sus 
paisajes y vistas, creemos casi obligatorio que el espigón que vamos a construir sea de tipología 
rebasable para poder reducir su altura de coronación e interrumpir en menor medida la estética del 
paisaje. 
Al cambiar a la tipología de dique rebasable, parte de la ola que incide en este por el exterior, 
pasa al interior. Para calcular el coeficiente de transmisión que nos proporciona la cantidad de rebase 
hemos empleado la formulación de d’Angremond et al. (1998) para diques con núcleo impermeable, 
con un ajuste extraído del EurOtop que tiene en cuenta el cambio del coeficiente de transmisión con 
los distintos ángulos de incidencia (hasta un máximo de 70º) para poder emplear la fórmula tanto en 
el morro como en el resto de los tramos del tronco. 
T = [−0.4 ∗
F
Hsi
+ 0.8 ∗ (
B
Hsi
)
−0.31
∗ (1 − e−0.5∗Irop)] ∗ cos(θ)2/3 
T es el coeficiente de transmisión. Está limitado: 0.075 < T < 0.8 
F, el francobordo. 
Hsi es la altura de ola significante incidente desde el exterior. 
B es la anchura de coronación. (El mínimo para este valor es la suma de 4 piezas del manto 
principal más 5 m de losa). 
θ es el ángulo de incidencia pudiendo considerar un ángulo de entre 0 y 70º. Para los tramos 
del tronco emplearemos θ=70º y para el morro θ=0º. 
Irop es el número de Iribarren definido con la altura significante incidente exterior (Hsi) y la 
longitud de onda correspondiente al periodo de pico en profundidades indefinidas (Lop =
g∗Tp
2
2∗π
) 
Irop =
tanβ
(
2 ∗ π ∗ Hsi
g ∗ Tp2
)
0.5 
Siendo tan(β) la pendiente del talud exterior, en el cual incide el oleaje. 
Una vez obtenida la altura de ola transmitida, Hst= Hsi*T, se suma energéticamente a la altura 
de ola significante que habíamos propagado por el interior del canal de navegación obteniendo así la 
altura significante combinada en el canal (Hsc): 
Hsc =  (Hsc2  +  Hsc2)0.5 
Los casos no operativos que se tomarán para el cálculo de la operatividad serán aquellos en los 
que la altura de rotura por fondo previamente calculada sea menor que la altura significante 
combinada del canal (Hsb<Hsc). 
Tras el cálculo de la operatividad en los puntos 7, 8, 9 y 10; disponemos que el francobordo y la 
anchura de coronación no son determinantes para la operatividad del canal por lo que no hay un 
francobordo mínimo necesario para cumplir con la operatividad exigida. 
3.2.3. CONCLUSIÓN 
Tras realizar estos dos análisis con la intención de obtener la altura de coronación del espigón, 
concluimos que el criterio que determina la cota de coronación es el de construcción ya que la 
operatividad no plantea ningún impedimento para alturas mayores que la necesaria para la 
construcción. 
Con la intención de reducir al máximo dicha altura, colocaremos la cota de la losa a la altura 
mínima establecida por el criterio de viabilidad en la construcción. 
El planteamiento de la obra recomendado es que, durante la primera fase de construcción, se 
coloque el núcleo a la altura determinada por el run-up 2% para el 99% de los estados de mar, y 
posteriormente, una vez colocadas las piezas de los mantos y quedando el núcleo protegido, retirar la 
capa de todo uno necesaria para la colocación de las piezas del manto principal en la coronación y de 
la losa. Esto nos permitirá reducir la altura de coronación al mínimo, así como el impacto visual y 
preservar en la medida de lo posible el entorno lo más natural posible. 
 
DOCUMENTO - 1 
TFG PROLONGACIÓN DEL DIQUE OESTE DE LA RÍA DE SAN MARTÍN DE LA ARENA ANEJO Nº 11   DIMENSIONAMIENTO DEL ESPIGÓN 
 
 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                     Página 14 de 23 
Finalmente, las alturas y anchuras de coronación definidas para cada tramo son: 
 Cota de Coronación  
(sobre el cero del puerto) 
Anchura de coronación 
Tramo 1 (morro) 
6.9 m >5 
Tramo 2 
6.4 m >5 
Tramo 3 
6.4 m >5 
Tramo 4 
6.4 m >5 
4. CÁLCULO DE LAS PIEZAS DE LOS MANTOS 
Una vez conocemos el oleaje que va a llegar a nuestro espigón podemos calcular los elementos 
que van a ser necesarios para proteger nuestra obra. Como hemos comentado en el anejo 9 (definición 
de alternativas), en primer lugar, se realizó el cálculo para emplear cubos de hormigón como piezas del 
manto, pero en algunos casos resultaban piezas con pesos elevados llegando a necesitar dos mantos 
secundarios lo cual implica mayores alturas de coronación, mayor gasto de hormigón e impacto visual.  
4.1. PIEZAS: CUBOS Y ESCOLLERA 
Para el cálculo de los pesos de las piezas hemos utilizado las modificaciones a la función de 
estabilidad para diques no rebasables de Losada y Giménez-Curto (1982) realizadas por Vidal et al. para 
ajustarlas a los diques rebasables.  
Dichas modificaciones son debidas a que con los diques rebasables, el flujo de energía 
golpeando el talud exterior disminuye a medida que disminuye el francobordo por lo que la estabilidad 
de las piezas aumenta y podemos reducir el peso de las mismas. Sin embargo, en el talud interior el 
caso es el opuesto ya que, al pasar parte del oleaje de la parte exterior, las fuerzas que soportan son 
mayores. 
Esta nueva formulación consiste en la relación entre el tamaño de la pieza, el francobordo 
adimensional y el número de estabilidad. Originalmente, están calculadas para escolleras por lo que 
para obtener la relación entre los cubos para dique rebasable y no rebasable asumiremos que se 
mantendrá la misma relación que entre las escolleras. Este segundo elemento será el tipo de pieza que 
vamos a emplear mientras que no nos sea posible construir con escollera. Las escolleras tienen un peso 
máximo de 5 toneladas debido a la capacidad de producción de piezas mayores de las canteras 
cercanas (4-7 t). 
El cálculo del número de estabilidad se obtiene a partir de una fórmula con la siguiente forma: 
Ns escollera = A + B ∗ Fd  
 
Siendo Fd el francobordo adimensional que se calcula dividiendo el francobordo entre el 
diámetro de las piezas. 
 
Figura 11.20 Variación del Número de estabilidad con respecto al francobordo adimensional. 
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4.1.1. TRAMO 1 (MORRO) 
Si definimos para el morro: 
Dsmnr: tamaño de las piezas de escollera en el dique no rebasable. 
Dsmr: tamaño de las piezas de escollera en el dique rebasable. 
Dcmnr: tamaño de las piezas cubos en el dique no rebasable. 
Dcmr: tamaño de las piezas cubos en el dique rebasable. 
Asumimos que la relación entre los números de estabilidad entre las piezas del morro del dique 
rebasable y no rebasable para escolleras es la misma que para cubos, de manera que: 
Dcmr =  Dcmnr ∗
Dsmnr
Dsmr
 
La fórmula correspondiente al morro del dique es la siguiente: 
Ns escollera =
H50
∆ ∗ Dsmr
= 1.839 − 0.363 ∗
F
Dsmr
+ 0.0105 ∗ (
F
Dsmr
)2 
Siendo Δ, la densidad relativa sumergida de las piezas. 
ρpieza
ρagua
− 1 
Para Fd, mayores que -4 y menores que 2. El número de estabilidad para los morros rebasables 
tiene un límite inferior igual a 1.81, que corresponde al morro no rebasable con cotangente 2. 
 
Francobordo (F) = 6.9 – 4.95 = 1.95m 
Dsmr = 2.816 m 
Δ = (2.65/1.025)-1 = 1.585 
H50 = 7.11 m 
Ns escollera = 1.59<1.81 ➔ =1.81 
 W = Dsmr
3 ∗ ρescollera = 2.816
3 ∗ 2.65 = 59.2 t  
Comprobamos que se obtiene un peso superior a 5 toneladas utilizando escollera por lo que nos 
es necesario emplear cubos: 
Con este valor se obtiene un tamaño de piezas de escollera para el morro no rebasable de: 
Dsmnr =
H50
∆ ∗ Ns escollera no rebasable
=
7.11
1.585 ∗ 1.81
=  2.478 m 
La relación entre los tamaños de la escollera para el morro no rebasable y el morro rebasable 
es: 
Dsmr
Dsmnr
 =
2.478
2.816
 =  0.88 
El número de estabilidad para los cubos del tronco del dique no rebasable se obtiene del valor 
de la función de estabilidad de Losada y Giménez-Curto(Ψ):  
Ψ =
1
Ns3
 
Ns cubos tronco no rebasable = 2.77  
Ψcubos = 0.047 
Con este número de estabilidad, las piezas cúbicas del tronco no rebasable tendrán un tamaño: 
Δ (hormigón) = (2.3/1.025)-1 = 1.244 
Dctnr =
H50
∆ ∗ Ns cubos tronco no rebasable
=
7.11
1.244 ∗ 2.77
=  2.063 m 
 
Como en el morro se requiere un peso de cubos 1.5 veces mayor, el tamaño debe ser 
(2.77)^1/3=1.145 veces mayor, por lo que el tamaño de las piezas cúbicas del morro no rebasable será: 
Wtronco
Wmorro
=
1
1.5
=
D tronco
3
D morro
3  
D morro
3 = D tronco
3 ∗ 1.5 
D morro = D tronco ∗ √1.5
3
 
D morro = D tronco ∗ 1.145 
D cmnr = 2.063 ∗ 1.145 = 2.362 m  
Como asumimos que la relación entre el tamaño de las piezas del morro no rebasable y 
rebasable correspondiente a escolleras se mantiene para cubos: 
D cmr = D cmnr ∗
Dsmr
Dsmnr
= 2.362 ∗ 0.88 =  2.079 m  
W = Dcmr
3 ∗ ρhormigón = 2.079
3 ∗ 2.3 = 20.7 t 
Espesor =  2 ∗ Dcmr =  2 ∗ 2.079 =  4.16 m 
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Cálculo del manto secundario: 
Las piezas del manto secundario actúan a modo de filtro del núcleo de todo uno para evitar que 
la escollera de baja graduación pase por los huecos entre piezas del manto principal ya que debido al 
tamaño de las mismas sería bastante sencillo que ocurriera. 
Para evitar esto, se establece el criterio de que la relación entre los pesos de las piezas de dos 
capas contiguas ha de ser de alrededor de 10. 
Wmanto secundario =
Wmanto principal
10
=
W
10
= 2.1 t  
De entre los rangos de pesos de escollera que estamos empleando en nuestra obra, la escollera 
de 2.1 toneladas va incluida en el rango de 1.5 a 4 toneladas, el peso medio es de 2.75 toneladas. El 
diámetro correspondiente a 2.75 toneladas es: 
D50 = (
W
ρescollera
)
1
3 = (
2.75
2.65
)
1
3 = 1 m 
Espesor = 2*D50= 2*1 = 2 m 
Debido al elevado peso del manto secundario, necesitamos un segundo manto secundario con 
un peso diez veces inferior al del primer manto secundario. 
Wmanto secundario 2 =
Wmanto secundario 1
10
=
2.75
10
= 0.28 t  
De entre los rangos de pesos de escollera que estamos empleando en nuestra obra, la escollera 
de 0.28 toneladas va incluida en el rango de 0.1 a 0.4 toneladas, el peso medio es de 0.25 toneladas. El 
diámetro correspondiente a 0.25 toneladas es: 
D50 = (
W
ρescollera
)
1
3 = (
0.25
2.65
)
1
3 = 0.46 m 
Espesor = 2*D50= 2*0.71 = 0.92 m 
 
 
 
 
 
4.1.2. TRAMO 2 
Cálculo de las piezas del manto principal para dique rebasable: 
La fórmula correspondiente al tronco del dique es la siguiente: 
Ns escollera =
H50
∆ ∗ Dstr
= 2.60 − 0.33 ∗
F
Dstr
 
Siendo Δ, la densidad relativa sumergida de las piezas. 
ρpieza
ρagua
− 1 
Para Fd, mayores que -4 y menores que 2.  
El número de estabilidad tiene un límite inferior igual a 2.085, correspondiente a dique no 
rebasable con cotangente 2. El tamaño de la escollera del dique no rebasable será: 
Dstnr =
6.94
1.585 ∗ 2.085
 =  2.100 m 
Francobordo (F) = 6.4 – 4.95 = 1.45 m 
Dstr = 1.868 m 
Δ = (2.65/1.025)-1 = 1.585 
H50 = 6.94 m 
Ns escollera = 2.34 
 W = Dstr
3 ∗ ρ
escollera
= 1.8683 ∗ 2.65 = 17.27 t  
Comprobamos que se obtiene un peso superior a 5 toneladas utilizando escollera por lo que nos 
es necesario emplear cubos: 
La relación entre el tamaño de la escollera del no rebasable y del rebasable es: 
Dstr
Dstnr
=
1.868
2.1
 =  0.89 
Como en el caso del morro, asumimos que esta relación se mantiene para los cubos. 
El número de estabilidad para los cubos del tronco del dique no rebasable se obtiene del valor 
de la función de estabilidad de Losada y Giménez-Curto(Ψ):  
Ψ =
1
Ns3
 
Ns cubos tronco no rebasable = 2.77  
Ψcubos = 0.047 
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Con este número de estabilidad, las piezas cúbicas del tronco no rebasable tendrán un tamaño: 
Δ (hormigón) = (2.3/1.025)-1 = 1.244 
Dctnr =
H50
∆ ∗ Ns cubos tronco no rebasable
=
6.94
1.244 ∗ 2.77
=  2.014 m 
D ctr = D ctnr ∗
Dstr
Dstnr
= 2.014 ∗ 0.89 =  1.792 m  
W = Dctr
3 ∗ ρhormigón = 1.792
3 ∗ 2.3 = 13.2 t 
Espesor =  2 ∗ Dctr =  2 ∗ 1.792 =  3.58 m 
Cálculo del manto secundario: 
Las piezas del manto secundario actúan a modo de filtro del núcleo de todo uno para evitar que 
la escollera de baja graduación pase por los huecos entre piezas del manto principal ya que debido al 
tamaño de las mismas sería bastante sencillo que ocurriera. 
Para evitar esto, se establece el criterio de que la relación entre los pesos de las piezas de dos 
capas contiguas ha de ser de alrededor de 10. 
Wmanto secundario =
Wmanto principal
10
=
W
10
= 1.32 t  
De entre los rangos de pesos de escollera que estamos empleando en nuestra obra, la escollera 
de 1.32 toneladas va incluida en el rango de 0.4 a 1.5 toneladas, el peso medio es de 0.95 toneladas. El 
diámetro correspondiente a 0.95 toneladas es: 
D50 = (
W
ρescollera
)
1
3 = (
0.95
2.65
)
1
3 = 0.71 m  
Espesor = 2*D50= 2*0.71 = 1.42 m 
El siguiente manto es de 95 kg de peso lo que es de un peso inferior al todo uno y no es necesario 
poner un segundo manto secundario. 
 
 
 
 
4.1.3. TRAMO 3 
Cálculo de las piezas del manto principal para dique rebasable: 
La fórmula correspondiente al tronco del dique es la siguiente: 
Ns escollera =
H50
∆ ∗ Dstr
= 2.60 − 0.33 ∗
F
Dstr
 
Siendo Δ, la densidad relativa sumergida de las piezas. 
ρpieza
ρagua
− 1 
Para Fd, mayores que -4 y menores que 2.  
El número de estabilidad tiene un límite inferior igual a 2.085, correspondiente a dique no 
rebasable con cotangente 2. El tamaño de la escollera del dique no rebasable será: 
Dstnr =
4.64
1.585 ∗ 2.085
 =  1.404 m 
Francobordo (F) = 6.4 – 4.95 = 1.45m 
Dstr = 1.31 m 
Δ = (2.65/1.025)-1 = 1.585 
H50 = 4.64 m 
Ns escollera = 2.235 
 W = Dstr
3 ∗ ρ
escollera
= 1.313 ∗ 2.65 = 5.96 t  
Pese a haber obtenido un peso de escollera superior a las 5 toneladas que habitualmente resulta 
ser el límite para cambiar las piezas del manto, al tratarse de un peso de 6 toneladas, el cual está 
incluido dentro de los rangos de pesos de las escolleras de 5 toneladas (4-7 toneladas) consideramos 
oportuno seleccionar las piezas de una forma más precisa y emplear la escollera como pieza del manto 
principal. 
De entre los rangos de pesos de escollera que estamos empleando en nuestra obra, la escollera 
de 6 toneladas va incluida en el rango de 5 a 7 toneladas, el peso medio es de 6 toneladas. El diámetro 
correspondiente a 2.75 toneladas es: 
Dstr = (
W
ρescollera
)
1
3 = (
6
2.65
)
1
3 = 1.31 m 
Espesor = 2*Dstr= 2*1.31 = 2.62 m  
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Cálculo del manto secundario: 
Las piezas del manto secundario actúan a modo de filtro del núcleo de todo uno para evitar que 
la escollera de baja graduación pase por los huecos entre piezas del manto principal ya que debido al 
tamaño de las mismas sería bastante sencillo que ocurriera. 
Para evitar esto, se establece el criterio de que la relación entre los pesos de las piezas de dos 
capas contiguas ha de ser de alrededor de 10. 
Wmanto secundario =
Wmanto principal
10
=
W
10
= 0.6 tn 
De entre los rangos de pesos de escollera que estamos empleando en nuestra obra, la escollera 
de 0.60 toneladas va incluida en el rango de 0.4 a 1.5 toneladas, el peso medio es de 0.95 toneladas. El 
diámetro correspondiente a 0.95 toneladas es: 
D50 = (
W
ρescollera
)
1
3 = (
0.95
2.65
)
1
3 = 0.71 m 
Espesor = 2*D50= 2*0.71 = 1.42 m 
El siguiente manto es de 95 kg de peso lo que es de un peso inferior al todo uno y no es necesario 
poner un segundo manto secundario. 
 
4.1.4. TRAMO 4 
Cálculo de las piezas del manto principal para dique rebasable: 
La fórmula correspondiente al tronco del dique es la siguiente: 
Ns escollera =
H50
∆ ∗ Dstr
= 2.60 − 0.33 ∗
F
Dstr
 
Siendo Δ, la densidad relativa sumergida de las piezas. 
ρpieza
ρagua
− 1 
Para Fd, mayores que -4 y menores que 2.  
El número de estabilidad tiene un límite inferior igual a 1.81 en el caso de taludes con 
cotangente 2. 
 
Francobordo (F) = 6.4 – 4.95 = 1.45m 
Dstr = 1.024 m 
Δ = (2.65/1.025)-1 = 1.585 
H50 = 3.46 m 
Ns escollera = 2.13 
 W = Dstr
3 ∗ ρ
escollera
= 1.0243 ∗ 2.65 = 2.85 t  
Comprobamos que se obtiene un peso inferior a 5 toneladas utilizando escollera rebasable por 
lo que no nos es necesario emplear cubos. 
De entre los rangos de pesos de escollera que estamos empleando en nuestra obra, la escollera 
de 2.85 toneladas va incluida en el rango de 1.5 a 4 toneladas, el peso medio es de 2.75 toneladas. El 
diámetro correspondiente a 2.75 toneladas es: 
Dstr = (
W
ρescollera
)
1
3 = (
2.75
2.65
)
1
3 = 1 m 
Espesor = 2*Dstr= 2*1 = 2 m  
Cálculo del manto secundario: 
Las piezas del manto secundario actúan a modo de filtro del núcleo de todo uno para evitar que 
la escollera de baja graduación pase por los huecos entre piezas del manto principal ya que debido al 
tamaño de las mismas sería bastante sencillo que ocurriera. 
Para evitar esto, se establece el criterio de que la relación entre los pesos de las piezas de dos 
capas contiguas ha de ser de alrededor de 10. 
Wmanto secundario =
Wmanto principal
10
=
W
10
= 0.28 tn 
De entre los rangos de pesos de escollera que estamos empleando en nuestra obra, la escollera 
de 0.28 toneladas va incluida en el rango de 0.1 a 0.4 toneladas, el peso medio es de 0.25 toneladas. El 
diámetro correspondiente a 0.25 toneladas es: 
D50 = (
W
ρescollera
)
1
3 = (
0.25
2.65
)
1
3 = 0.46 m 
Espesor = 2*D50= 2*0.71 = 0.92 m 
El siguiente manto es de 25 kg de peso lo que es de un peso inferior al todo uno y no es necesario 
poner un segundo manto secundario. 
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4.2. PIEZAS: CUBÍPODOS Y ESCOLLERA 
Calculamos las piezas necesarias para nuestro dique ayudados de una calculadora de cubípodos 
de la empresa SATO (www.cubipod.com) en la que necesitamos incluir: 
- Si se trata de una sección de tronco de dique o de morro. 
- La pendiente del talud del dique. 
- La altura de ola significante obtenida del régimen extremal. 
- La profundidad en pleamar que encontramos en ese punto. 
Con estos datos obtenemos un informe que es el mostrado en los siguientes resultados. 
Posteriormente tenemos que realizar las mismas modificaciones de Vidal et al. que en el caso 
de los cubos pero referidas a los cubípodos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.1. TRAMO 1 
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Asumiendo la misma relación entre tamaños de rebasable/no rebasable que teníamos para las 
escolleras del morro, el tamaño de los cubípodos de morro rebasable se calcula de la siguiente forma. 
D cubípodo mr = D cubípodo mnr ∗
D smr
D smnr
= 1.8 ∗ 0.88 =  1.584 m 
W = Dcubípodo mr
3 ∗ ρhormigón = 1.584
3 ∗ 2.35 = 9.34 t ➔ 10 t 
Espesor = Dcubípodo mr= 1.62 m 
Cálculo del manto secundario: 
Las piezas del manto secundario actúan a modo de filtro del núcleo de todo uno para evitar que 
la escollera de baja graduación pase por los huecos entre piezas del manto principal ya que debido al 
tamaño de las mismas sería bastante sencillo que ocurriera. 
Para evitar esto, se establece el criterio de que la relación entre los pesos de las piezas de dos 
capas contiguas ha de ser de alrededor de 10. 
Wmanto secundario =
Wmanto principal
10
=
W
10
= 1 tn 
De entre los rangos de pesos de escollera que estamos empleando en nuestra obra, la escollera 
de 1 toneladas va incluida en el rango de 0.4 a 1.5 toneladas, el peso medio es de 0.95 toneladas. El 
diámetro correspondiente a 0.95 toneladas es: 
D50 = (
W
ρescollera
)
1
3 = (
0.95
2.65
)
1
3 = 0.71 m 
Espesor = 2*D50= 2*0.71 = 1.42 m 
 
 
 
 
4.2.2. TRAMO 2 
 
 
DOCUMENTO - 1 
TFG PROLONGACIÓN DEL DIQUE OESTE DE LA RÍA DE SAN MARTÍN DE LA ARENA ANEJO Nº 11   DIMENSIONAMIENTO DEL ESPIGÓN 
 
 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                     Página 21 de 23 
Asumiendo la misma relación entre tamaños de rebasable/no rebasable que teníamos para las 
escolleras del tronco en el tramo 2, el tamaño de los cubípodos de tronco rebasable se calcula de la 
siguiente forma. 
D cubípodo tr = D cubípodo tnr ∗
D str
D stnr
= 1.51 ∗ 0.89 =  1.34 m 
W = Dcubípodo tr
3 ∗ ρhormigón = 1.344
3 ∗ 2.35 = 5.7 t ➔ 6 t 
Espesor = Dcubípodo tr= 1.37 m 
Cálculo del manto secundario: 
Las piezas del manto secundario actúan a modo de filtro del núcleo de todo uno para evitar que 
la escollera de baja graduación pase por los huecos entre piezas del manto principal ya que debido al 
tamaño de las mismas sería bastante sencillo que ocurriera. 
Para evitar esto, se establece el criterio de que la relación entre los pesos de las piezas de dos 
capas contiguas ha de ser de alrededor de 10. 
Wmanto secundario =
Wmanto principal
10
=
W
10
= 0.6 tn 
De entre los rangos de pesos de escollera que estamos empleando en nuestra obra, la escollera 
de 0.60 toneladas va incluida en el rango de 0.4 a 1.5 toneladas, el peso medio es de 0.95 toneladas. El 
diámetro correspondiente a 0.95 toneladas es: 
D50 = (
W
ρescollera
)
1
3 = (
0.95
2.65
)
1
3 = 0.71 m 
Espesor = 2*D50= 2*0.71 = 1.42 m 
 
4.2.3. TRAMO 3 
Como ya hemos calculado en el apartado anterior con el cálculo de los cubos, tanto en el tramo 
3 como en el 4 podemos emplear escollera en lugar de cualquier otro tipo de pieza por lo que 
continuaremos empleando escollera dado que el precio de los cubípodos es bastante superior al de la 
escollera.  
Cálculo de las piezas del manto principal para dique rebasable: 
La fórmula correspondiente al tronco del dique es la siguiente: 
Ns escollera =
H50
∆ ∗ Dstr
= 2.60 − 0.33 ∗
F
Dstr
 
Siendo Δ, la densidad relativa sumergida de las piezas. 
ρpieza
ρagua
− 1 
Para Fd, mayores que -4 y menores que 2.  
El número de estabilidad tiene un límite inferior igual a 2.085, correspondiente a dique no 
rebasable con cotangente 2. El tamaño de la escollera del dique no rebasable será: 
Dstnr =
4.64
1.585 ∗ 2.085
 =  1.404 m 
Francobordo (F) = 6.4 – 4.95 = 1.45m 
Dstr = 1.31 m 
Δ = (2.65/1.025)-1 = 1.585 
H50 = 4.64 m 
Ns escollera = 2.235 
 W = Dstr
3 ∗ ρ
escollera
= 1.313 ∗ 2.65 = 5.96 t  
Pese a haber obtenido un peso de escollera superior a las 5 toneladas que habitualmente resulta 
ser el límite para cambiar las piezas del manto, al tratarse de un peso de 6 toneladas, el cual está 
incluido dentro de los rangos de pesos de las escolleras de 5 toneladas (4-7 toneladas) consideramos 
oportuno seleccionar las piezas de una forma más precisa y emplear la escollera como pieza del manto 
principal. 
De entre los rangos de pesos de escollera que estamos empleando en nuestra obra, la escollera 
de 6 toneladas va incluida en el rango de 5 a 7 toneladas, el peso medio es de 6 toneladas. El diámetro 
correspondiente a 2.75 toneladas es: 
Dstr = (
W
ρescollera
)
1
3 = (
6
2.65
)
1
3 = 1.31 m 
Espesor = 2*Dstr= 2*1.31 = 2.62 m  
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Cálculo del manto secundario: 
Las piezas del manto secundario actúan a modo de filtro del núcleo de todo uno para evitar que 
la escollera de baja graduación pase por los huecos entre piezas del manto principal ya que debido al 
tamaño de las mismas sería bastante sencillo que ocurriera. 
Para evitar esto, se establece el criterio de que la relación entre los pesos de las piezas de dos 
capas contiguas ha de ser de alrededor de 10. 
Wmanto secundario =
Wmanto principal
10
=
W
10
= 0.6 tn 
De entre los rangos de pesos de escollera que estamos empleando en nuestra obra, la escollera 
de 0.60 toneladas va incluida en el rango de 0.4 a 1.5 toneladas, el peso medio es de 0.95 toneladas. El 
diámetro correspondiente a 0.95 toneladas es: 
D50 = (
W
ρescollera
)
1
3 = (
0.95
2.65
)
1
3 = 0.71 m 
Espesor = 2*D50= 2*0.71 = 1.42 m 
El siguiente manto es de 95 kg de peso lo que es de un peso inferior al todo uno y no es necesario 
poner un segundo manto secundario. 
1.1.1.1 TRAMO 4 
 
Cálculo de las piezas del manto principal para dique rebasable: 
La fórmula correspondiente al tronco del dique es la siguiente: 
Ns escollera =
H50
∆ ∗ Dstr
= 2.60 − 0.33 ∗
F
Dstr
 
Siendo Δ, la densidad relativa sumergida de las piezas. 
ρpieza
ρagua
− 1 
Para Fd, mayores que -4 y menores que 2.  
El número de estabilidad tiene un límite inferior igual a 1.81 en el caso de taludes con 
cotangente 2. 
 
Francobordo (F) = 6.4 – 4.95 = 1.45m 
Dstr = 1.024 m 
Δ = (2.65/1.025)-1 = 1.585 
H50 = 3.46 m 
Ns escollera = 2.13 
 W = Dstr
3 ∗ ρ
escollera
= 1.0243 ∗ 2.65 = 2.85 t  
Comprobamos que se obtiene un peso inferior a 5 toneladas utilizando escollera rebasable por 
lo que no nos es necesario emplear cubípodos. 
De entre los rangos de pesos de escollera que estamos empleando en nuestra obra, la escollera 
de 2.85 toneladas va incluida en el rango de 1.5 a 4 toneladas, el peso medio es de 2.75 toneladas. El 
diámetro correspondiente a 2.75 toneladas es: 
Dstr = (
W
ρescollera
)
1
3 = (
2.75
2.65
)
1
3 = 1 m 
Espesor = 2*Dstr= 2*1 = 2 m  
Cálculo del manto secundario: 
Las piezas del manto secundario actúan a modo de filtro del núcleo de todo uno para evitar que 
la escollera de baja graduación pase por los huecos entre piezas del manto principal ya que debido al 
tamaño de las mismas sería bastante sencillo que ocurriera. 
Para evitar esto, se establece el criterio de que la relación entre los pesos de las piezas de dos 
capas contiguas ha de ser de alrededor de 10. 
Wmanto secundario =
Wmanto principal
10
=
W
10
= 0.28 tn 
De entre los rangos de pesos de escollera que estamos empleando en nuestra obra, la escollera 
de 0.28 toneladas va incluida en el rango de 0.1 a 0.4 toneladas, el peso medio es de 0.25 toneladas. El 
diámetro correspondiente a 0.25 toneladas es: 
D50 = (
W
ρescollera
)
1
3 = (
0.25
2.65
)
1
3 = 0.46 m 
Espesor = 2*D50= 2*0.71 = 0.92 m 
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El siguiente manto es de 25 kg de peso lo que es de un peso inferior al todo uno y no es necesario 
poner un segundo manto secundario. 
4.3. ALTERNATIVA ESCOGIDA 
Finalmente, tras realizar ambos análisis, concluimos que la alternativa más conveniente para 
nuestra obra es la compuesta por cubípodos y escolleras. Con esta alternativa tenemos un importante 
ahorro de hormigón (ya que los mantos son monocapa aparte de requerir menores pesos, a su vez, 
necesitamos un menor espesor de mantos por lo que somos capaces de reducir en gran medida la cota 
de coronación. Este último beneficio es muy importante teniendo en cuenta la zona en la que estamos 
planteando la construcción del espigón, pese a no ser un área protegida, la principal atracción de ese 
entorno son sus paisajes por lo que a mayor impacto visual genere nuestra obra, en mayor medida 
afectará al turismo y al rechazo general de todos los usuarios de las playas. 
El dimensionamiento de las piezas final es el siguiente: 
 Manto Principal Manto Secundario 
TRAMO 1 (morro) 
Cubípodos 10T monocapa Escollera bicapa 
(400kg – 1500kg) 
TRAMO 2 
Cubípodos 6T monocapa Escollera bicapa 
(400kg – 1500kg) 
TRAMO 3 
Escollera bicapa 
(5000kg - 7000kg) 
Escollera bicapa 
(400kg – 1500kg) 
TRAMO 4 
Escollera bicapa 
(1500kg – 4000kg) 
Escollera bicapa 
(100kg - 400kg) 
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1 LEGISLACIÓN VIGENTE 
 
o LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS 
o LEY 2/2013, DE 29 DE MAYO, DE PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL LITORAL Y DE 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS 
o REAL DECRETO 876/2014, DE 10 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO GENERAL DE COSTAS 
o LEY DE CANTABRIA 5/2004, DE 16 DE NOVIEMBRE, DE PUERTOS DE CANTABRIA  
1.1 AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO 
Los terrenos donde se proyecta la construcción del dique y consecuentemente la ampliación 
de la canal de navegación, están identificados como terrenos de dominio público marítimo-terrestre 
estatal, gestionados por la Administración General del Estado y sus órganos competentes, Ministerio 
para la Transición Ecológica y Demarcaciones de Costas. 
 
 
Imagen 12.1 Deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre 
 
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/actuaciones-proteccion-costa/cantabria/deslinde-cantabria.aspx 
 
El Puerto de Suances y sus instalaciones portuarias pertenece a Puertos Autónomos de 
Cantabria y su titularidad pertenece al Gobierno de Cantabria. 
La zona de servicio del Puerto de Suances, entendiéndose esta como la superficie ocupada por 
las instalaciones del puerto tanto en tierra como la lámina de agua que configura la canal de 
navegación, esta considera también dominio público portuario, actualmente adscritos a Gobierno de 
Cantabria. 
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Imagen 12.2 SUPERFICIE DE DOMINIO PUBLICO ADSCRITO AL PUERTO DE SUANCES 
 
Como consecuencia de la construcción del espigón oeste, se incrementará la superficie de la 
canal de navegación, este incremento de superficie estaría configurado por la lámina de agua 
comprendida entre la actual bocana del canal de navegación, la ampliación del espigón oeste y la 
bocana de la nueva canal de navegación. 
En la Ley 22/1988 DE COSTAS, y modificación a la misma por Ley 02/2013 DE PROTECCIÓN Y 
USO SOSTENIBLE DEL LITORAL Y DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/19882 en los Art. 49 y Art. 50, regula 
la adscripción de los bienes de dominio público marítimo terrestre a las Comunidades Autónomas en 
los siguientes términos: 
Artículo 49 
1. La adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las Comunidades Autónomas para la 
construcción de nuevos puertos y vías de transporte de titularidad de aquellas, o de ampliación o modificación de 
los existentes, se formalizará por la Administración del Estado. La porción de dominio público adscrita conservará 
tal calificación jurídica, correspondiendo a la Comunidad Autónoma la utilización y gestión de la misma, adecuadas 
a su finalidad y con sujeción a las disposiciones pertinentes. En todo caso, el plazo de las concesiones que se 
otorguen en los bienes adscritos, incluidas las prórrogas, no podrá ser superior al plazo máximo de vigencia 
establecido en la legislación estatal para las concesiones sobre dominio público portuario en los puertos de interés 
general. 
En los supuestos de adscripción, la Comunidad Autónoma ostentará, a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, la condición de sustituto del contribuyente respecto a la porción adscrita del dominio público marítimo-
terrestre no afectada por las concesiones, sin que pueda repercutir en el contribuyente el importe de la deuda 
tributaria satisfecha. 
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, los proyectos de las Comunidades Autónomas deberán contar 
con el informe favorable de la Administración del Estado, en cuanto a la delimitación del dominio público estatal 
susceptible de adscripción, usos previstos y medidas necesarias para la protección del dominio público, sin cuyo 
requisito aquellos no podrán entenderse definitivamente aprobados. 
3. La aprobación definitiva de los proyectos llevará implícita la adscripción del dominio público en que estén 
emplazadas las obras y, en su caso, la delimitación de una nueva zona de servicio portuaria. La adscripción se 
formalizará mediante acta suscrita por representantes de ambas Administraciones. 
4. En la zona de servicio portuaria de los bienes de dominio público marítimo-terrestre adscritos, que no reúnan 
las características del artículo 3, además de los usos necesarios para el desarrollo de la actividad portuaria, se 
podrán permitir usos comerciales y de restauración, siempre que no se perjudique el dominio público marítimo-
terrestre, ni la actividad portuaria y se ajusten a lo establecido en el planeamiento urbanístico. En todo caso, se 
prohíben las edificaciones destinadas a residencia o habitación. 
Reglamentariamente se fijarán los criterios de asignación de superficie máxima para los usos previstos en el 
párrafo anterior, teniendo en cuenta el número de amarres del puerto y los demás requisitos necesarios para no 
perjudicar el dominio público marítimo-terrestre, ni la actividad portuaria. 
Artículo 50 
Los bienes de dominio público marítimo-terrestre adscritos a una Comunidad Autónoma conforme a lo previsto 
en el anterior artículo, que no sean utilizados para el cumplimiento de los fines a los que se adscribieran, o que sean 
necesarios para la actividad económica o el interés general, según los artículos 131 y 149 de la Constitución, 
revertirán al Estado, previa audiencia de la Comunidad Autónoma, por el procedimiento que se determine 
reglamentariamente, y se les dará el destino que en cada caso resulte procedente. 
 
La Ley de Cantabria 5/2004, de Puertos de Cantabria, en su Art. 7 indica procedimiento para 
la ampliación de la zona de servicio y delimitación en los supuestos de construcción de nuevos 
puertos. 
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Artículo 7 
Ampliación de la zona de servicio y delimitación en los supuestos de construcción de nuevos puertos. 
La delimitación de la zona de servicio por la construcción de un nuevo puerto o instalación de titularidad de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria o la ampliación de la zona de servicio de sus puertos e instalaciones portuarias, 
se ajustará al siguiente procedimiento: 
• a) Corresponderá a la Consejería del Gobierno de Cantabria competente en materia de puertos la aprobación 
del pertinente proyecto y, en su caso, de los estudios complementarios, previo informe de los Ayuntamientos 
afectados según el procedimiento que se establece en el apartado 2 del artículo 6. 
• b) Antes de la aprobación definitiva del proyecto, se remitirá al organismo competente en materia de costas 
para la emisión del preceptivo informe sobre el nuevo dominio público adscrito y las medidas necesarias de 
protección de dicho dominio. 
• c) En cualquier caso, la aprobación definitiva de los proyectos llevará implícita la adscripción del dominio 
público en donde se emplacen las obras y la delimitación de la nueva zona de servicio. 
 
A la vista de la legislación vigente la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de 
Cantabria, deberá remitir el proyecto al Ministerio para la Transición Ecológica, para la emisión por 
este, del preceptivo informe del nuevo dominio público marítimo terrestre adscrito. 
Ampliación de la Zona de Servicio de Puerto de Suances: 
 
• SUPERFICIE DE TIERRA: ……………………..……... 10.981 m² 
• SUPERFICIE DE LÁMINA DE AGUA: ………….… 28.630 m² 
 
1.2 EXPROPIACIONES 
No es preciso hacer expropiación de terrenos, dado que los espacios ocupados por la 
ampliación del espigón oeste y la canal de navegación son terrenos identificados como de dominio 
público marítimo terrestre de titularidad estatal. 
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1 CRITERIOS DE PARTIDA 
Los valores de las coordenadas X e Y (abscisas, ordenadas), utilizados para nuestro replanteo 
están referidos a coordenadas UTM y al sistema geodésico de referencia ED50 (European Datum 
1950) en el Huso 30. 
En nuestro caso, los valores de las coordenadas Z (elevaciones) están referenciadas al CERO 
DEL PUERTO DE SUANCES. 
2 REPLANTEO 
En el plano número 07 denominado “REPLANTEO DE LA OBRA” e incluido en el Documento 2, 
se encuentra información detallada, gráfica y numérica de los puntos singulares de la obra de 
construcción. 
Estas coordenadas permitirán replantear el trazado del dique sobre el terreno. 
2.1 PUNTOS DE REPLANTEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE REPLANTEO EJE DEL DIQUE 
PUNTOS COORDENADA X COORDENADA Y 
P 1 416.227,355 4.809.900,845 
P 2 416.277,063 4.809.995,343 
P 3 416.227,933 4.810.110,528 
P 4 416.217,587 4.810.134,784 
P 5 416.106,587 4.810.338,086 
P 6 416.105,420 4.810.340,224 
P 7 416.083,877 4.810.419,153 
P 8 416.104,763 4.810.508,597 
P 9 416.140,212 4.810.523,870 
2.2 BASE DE REPLANTEO 
Se desconoce si existe alguna base de referencia en el entorno de la bocana de la Ría de San 
Martín de la Arena, que permita ser utilizada para el replanteo del dique. Razón por la que se 
contempla la posible necesidad de trasladar una base para el replanteo al entorno de la obra. 
Seguidamente se adjunta reseña del vértice geodésico denominado “Garita” que se encuentra 
situado en la Punta del Dichoso y pertenece a la RED REGENTE. Reseña facilitada por el Instituto 
Geográfico Nacional. 
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1  INTRODUCCIÓN 
En cumplimiento del Artículo 130 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se justifica en el 
presente Anejo el importe de los costes directos (mano de obra, materiales, maquinaria y 
amortización de la misma) y de los indirectos (gastos de instalación de oficinas a pie de obra, personal 
técnico y administrativo no directamente productivo, etc.). 
Se insiste en que este Anexo de Justificación de Precios carece de carácter contractual, según 
la última Orden Ministerial vigente. 
El presente anejo tiene como fin establecer el coste previsible de cada unidad de obra. A ese 
coste se le denomina “El precio unitario”. 
2 CÁLCULO COSTES 
El “Precio Unitario” es el coste previsible de cada unidad de obra, que se calcula como suma 
de dos conceptos, el coste directo y el coste indirecto. 
El coste directo es aquél proveniente del uso de la maquinaria, de mano de obra y de 
materiales. 
El coste indirecto es un coste añadido y no implicado directamente en la realización de la obra, 
sino al salario del personal técnico no vinculado a la obra más el coste de las instalaciones comunes 
a la obra. 
El precio unitario se ha fijado de acuerdo a la fórmula siguiente, expresada en la Orden 
mencionada. 
𝑃𝑈 = (1 + (𝐾 ÷ 100)) ∙ 𝐶𝐷 
Siendo: 
PU precio unitario de la unidad de obra 
CD coste directo de la unidad de obra 
K porcentaje relativo al coste indirecto. 
Se compone de dos sumandos: uno correspondiente a los costes indirectos propiamente 
dichos. El valor del porcentaje K será como máximo del 5%, más un 1, 2 ó 3 por 100 para imprevistos 
según se trate de una obra terrestre, fluvial o marítima. 
En nuestro caso tomaremos un 8% (K=0,08) en total, por tratarse de una obra marítima. 
2.1 COSTE DE LA MANO DE OBRA 
En este apartado se tienen en cuenta los costes horarios de las categorías profesionales 
correspondientes a la mano de obra directa que interviene en los equipos de personal que ejecutan 
las unidades de obra. Para ello se han utilizado las disposiciones oficiales vigentes y el Convenio 
Colectivo del Sector de la Construcción y Obras Públicas de Cantabria, con la revisión salarial de 2019 
(Resolución del 8 de enero de 2019). 
Para la deducción de los costes de mano de obra a aplicar en el presente proyecto se ha tenido 
en cuenta cuanto dice en la O.M. de 27 de abril de 1.971, y su modificación de 21 de mayo de 1.979. 
En esta Orden Ministerial se indica el modo de realizar el cálculo del coste horario de la mano 
de obra, mediante la siguiente fórmula: 
𝐶 = (1 + 𝐾) ∙ 𝐴 + 𝐵 
donde: 
o C   Coste horario de la mano de obra (€/h) 
o K   Coeficiente medio, en tanto por uno que recoge los siguientes conceptos: 
• Salarios percibidos y no trabajados: vacaciones retribuidas, domingos y festivos, 
ausencias justificadas, días de enfermedad, gratificaciones de navidad y julio, 
justificación de los beneficios de la empresa cuando éstos constituyen remuneración 
directa con carácter de salario. 
• Indemnización por despido y muerte natural. 
• Seguridad social, formación profesional, cuota sindical y seguro de accidentes. 
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• Aquellos otros conceptos que con posteridad a esta orden tengan carácter de coste y 
que a juicio de la Comisión de Revisión de Precios del Ministerio deberán incluirse, 
modificaciones e incluso suprimirse por razón de disposiciones que así lo estipulen. 
o A - Son las cantidades recibidas por el trabajador con carácter salarial y sujetas a cotización al 
Régimen General de la Seguridad Social (€/h). 
o B - Es el coste horario que recoge el plus de convenio, acuerdos salariales y gratificación no 
incluidas en K. 
 
Para el coeficiente K se adopta un valor de 0,40  
 
2.1.1 HORAS Y DÍAS EFECTIVOS TRABAJADOS AL AÑO 
Según el convenio la duración máxima anual de la jornada ordinaria para el año 2019, se fija 
en 1736 horas. Por tanto, como la jornada diaria ordinaria se cifra en 8 horas, el número de días 
trabajados será de: 
𝐷í𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 =
1736 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑í𝑎
= 217 𝑑𝑖𝑎𝑠 
Este será el número efectivo de días trabajados. 
 
2.1.2 RETRIBUCIONES SALARIALES 
Las retribuciones salariales (salario base, pagas extraordinarias, plus convenio, antigüedad, 
vacaciones y demás conceptos retributivos a los que tenga derecho) se incrementarán en un 45% en 
concepto de tasas a la Seguridad Social, Desempleo, I.R.P.F.  
Seguidamente, se adjuntan tablas salariales de retribuciones para el año 2019. 
 
DOCUMENTO - 1 
TFG PROLONGACIÓN DEL DIQUE OESTE DE LA RÍA DE SAN MARTÍN DE LA ARENA ANEJO Nº 14   JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                     Página 4 de 9 
 
 
 
Los precios simples de mano de obra son los costes horarios resultantes para cada categoría 
profesional calculados en función del convenio colectivo, los costes de la seguridad social, la situación 
real del mercado y las horas realmente trabajadas. 
Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo del 
Sector de la Construcción y Obras Públicas para Cantabria, y resolución de 8 de enero de 2019, en la 
que se publica la revisión salarial para el sector de la construcción para el año 2019.  
Para el cálculo de la retribución total anual, la obtendremos aplicando la siguiente fórmula: 
R.A. = S.B. x 335 + P.S. x Número días efectivos trabajados+ P.V.+ PV. + P.N. siendo: 
• S.B.: Salario base diario 
• P.S.: Pluses salariales 
• P.V.: Paga de vacaciones 
• P.J.: Paga extraordinaria de verano 
• P.N.: Paga extraordinaria de Navidad 
A esta retribución total obtenida tendremos que añadirle los costes sociales que repercuten 
en la empresa, tales como Seguridad social, Seguros de desempleo, Formación Profesional y Fondo 
de Garantía Salarial. 
3 RESUMEN DE CUADROS JUSTIFICATIVOS DE PRECIOS 
En cumplimiento del Artículo 130 "Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra", 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (REAL DECRETO 
1098/2001, de 12 de octubre), se redacta la presente justificación de los Cuadros de Precios.  
Aplicando a cada precio unitario de materiales, mano de obra y maquinaria los rendimientos 
necesarios para la ejecución de cada unidad, incrementados el porcentaje correspondiente de medios 
auxiliares y de costes indirectos, obtendremos los importes correspondientes a cada precio 
descompuesto. 
Dichos importes son los que figuran en los correspondientes Cuadros de Precios.  
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4 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
A continuación, se adjuntan los cuadros de mano de obra, maquinaria, materiales y precios 
descompuestos utilizados para la determinación del precio de cada una de las unidades del proyecto. 
4.1 LISTA DE PRECIOS 
4.1.1 COSTE DE LA MANO DE OBRA 
El cálculo del precio horario de la mano de obra, se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo 
del Sector de la Construcción y Obras Públicas de Cantabria, considerando los diferentes conceptos 
retributivos, según categorías, de salario y pagas extra, pluses, cargas, seguridad social, etc., 
repartidos unitariamente de acuerdo con las horas de trabajo anuales vigentes. 
 
 
LISTA DE PRECIOS MANO DE OBRA 
CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
OP001 H CAPATAZ 19,47 
OP002 H OFICIAL PRIMERA (JEFE DE MANIOBRAS) 18,97 
OP003 H OFICIAL PRIMERA 18,65 
OP004 H OFICIAL DE SEGUNDA 14,69 
OP005 H PEÓN ORDINARIO 15,37 
OP006 H CUADRILLA DE BUZOS ESPECIALIZADOS 78,30 
 
 
 
4.1.2 COSTE DE LA MAQUINARIA 
La maquinaria incluye, en su precio unitario, los gastos de personal, combustible, pequeños 
materiales, etc., que son necesarios para su accionamiento y funcionamiento, así como para su 
conservación y amortización. 
 
LISTA DE PRECIOS MAQUINARIA 
CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
MQ001 H DRAGA DE ROSARIO 483,7 
MQ002 H GÁNGUIL AUTOPROPULSADO 150 M³ 185,80 
MQ003 H DRAGA DE SUCCIÓN 101.16 
MQ004 H RETROEXCAVADORA CADENAS CON CAZO 57,43 
MQ005 H CAMIÓN CAJA BASCULANTE 15 T. 46,25 
MQ006 H FUERA BORDA 4 M 26,97 
MQ007 H GRÚA AUTOPROPULSADA MÁXIMO 20 T 91,93 
MQ008 H VIBRADORES DE HORMIGÓN DE 56 MM. 0,98 
MQ009 H GRUPO ELECTRÓGENO PARA VIBRADORES 1,97 
MQ010 H BOMBA PARA HORMIGÓN CON PLUMA DE 42 M. 190,85 
MQ011 H DOBLADORA DE REDONDOS ELÉCTRICA        5,05 
MQ012 H CIZALLA ELÉCTRICA 6,17 
 
4.1.3 COSTE DE LOS MATERIALES 
Los materiales se consideran colocados a pie de obra. Por lo tanto, en su precio se considera 
incluido la manipulación, el embalaje, el transporte y la descarga. 
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En el presente anejo se adjuntan listados con los precios unitarios empleados para la obtención 
de los precios de proyecto. 
 
LISTA DE PRECIOS MATERIALES 
CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
MT001 T TODO UNO 10 A 100 KG 2,97 
MT002 T ESCOLLERA DE 100 A 400 KG 13,89 
MT003 T ESCOLLERA DE 400 A 1500 KG 16,67 
MT004 T ESCOLLERA DE 1500 A 4000 KG 22,10 
MT005 T ESCOLLERA DE 5000 A 7000 KG 25,07 
MT006 M³ CUBÍPODOS 8 TONELADAS 47,23 
MT007 M³ CUBÍPODOS 14 TONELADAS 50,93 
MT008 M³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 44,20 
MT009 KG ACERO CORRUGADO B-500-S/SD PREF.     0,72 
MT010 KG ALAMBRE RECOCIDO 0,98 
4.2 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD    RESUMEN  PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  
CAPÍTULO 01.01   DRAGADO 
P010101 M³ DRAGADO EN ROCA 
        
OP001 0,020 H CAPATAZ  19,47 0,39  
OP003 0,020 H OFICIAL 1ª  18,65 0,37  
MQ001 0,040 H DRAGA DE ROSARIO  483,57 19,34  
MQ002 0,040 H GÁNGUIL AUTOPROPULSADO 150 M³  185,80 7,43  
%CI.0101 8,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)  27,54 2,20  
          
    MANO DE OBRA …................................. 0,76 
    MAQUINARIA …..................................... 26,77 
    OTROS 
…................................................. 
  2,20 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA ..................................... 29,74 
 
 
 
  
   
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
        
 
 
 
 
 
  
   
P010102 M³ DRAGADO DE ARENA Y VERTIDO AL MAR 
        
OP001 0,015 H CAPATAZ  19,47 0,29  
OP003 0,015 H OFICIAL 1ª  18,65 0,28  
MQ003 0,030 H DRAGA DE SUCCIÓN  101,16 3,03  
MQ002 0,030 H GÁNGUIL AUTOPROPULSADO 150 M³  185,80 5,57 
 
%CI.0102 8,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)  9,18 0,73  
          
 
 
 
 MANO DE OBRA …................................. 0,57 
 
 
 
 MAQUINARIA …..................................... 8,61 
 
 
 
 
OTROS 
…................................................. 
  0,73 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA ..................................... 9,92 
 
 
 
  
   
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
        
 
 
 
  
   
P010103 M³ DRAGADO DE ARENA PARA TRANSPORTE A VERTEDERO 
        
OP001 0,025 H CAPATAZ  19,47 0,49  
OP003 0,025 H OFICIAL 1ª  18,65 0,47  
MQ003 0,085 H DRAGA DE SUCCIÓN  101,16 8,60  
MQ005 0,085 H CAMIÓN CAJA BASCULANTE 15 T.  46,25 3,93 
 
MQ004 0,085 H RETROEXCAVADORA CADENAS CON CAZO  57,43 4,88 
 
%CI.001 8,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)  18,36 1,47  
          
 
 
 
 MANO DE OBRA …................................. 0,95 
 
 
 
 MAQUINARIA …..................................... 17,41 
 
 
 
 
OTROS 
…................................................. 
  1,47 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA ..................................... 19,83 
 
 
 
  
   
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
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CÓDIGO CANTIDAD UD    RESUMEN  PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  
CAPÍTULO 01.02   ESCOLLERA 
P010201 M³ TODO UNO (10-100 KG) 
        
OP001 0,015 H CAPATAZ  19,47 0,29  
OP003 0,025 H OFICIAL 1ª  18,65 0,47  
OP006 0,025 H CUADRILLA DE BUZOS ESPECIALIZADOS  64,01 1,60  
MT001 1,000 T TODO UNO 10 A 100 KG  2,97 2,97  
MQ006 0,020 H FUERA BORDA 4 M  26,97 0,54  
MQ002 0,050 H GÁNGUIL AUTOPROPULSADO DE 150 M³  185,80 9,29  
%CI.010201 8,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)  15,16 1,21  
          
    MANO DE OBRA …................................. 2,36 
    MAQUINARIA …..................................... 9,83 
    MATERIALES …....................................... 9,83 
    OTROS 
…................................................. 
  1,21 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA ..................................... 23,23 
 
 
 
  
   
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS. 
        
 
 
 
 
  
   
P010202 M³ ESCOLLERA (100-400 KG) 
        
OP001 0,020 H CAPATAZ  19,47 0,39  
OP003 0,020 H OFICIAL 1ª  18,65 0,37  
OP006 0,020 H CUADRILLA DE BUZOS ESPECIALIZADOS  64,01 1,28  
MT002 1,000 T ESCOLLERA DE 100 A 400 KG  13,89 13,89  
MQ006 0,020 H FUERA BORDA 4 M  26,97 0,54  
MQ002 0,020 H GÁNGUIL AUTOPROPULSADO DE 150 M³  185,80 3,72  
%CI.010202 8,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)  20,19 1,62  
          
 
 
 
 MANO DE OBRA …................................. 2,04 
 
 
 
 MAQUINARIA …..................................... 3,72 
 
 
 
 MATERIALES …....................................... 13,89 
 
 
 
 
OTROS 
…................................................. 
  1,62 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA ..................................... 21,26 
 
 
 
  
   
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS. 
        
 
 
 
 
 
 
  
   
P010203 M³ ESCOLLERA (400-1500 KG) 
        
OP001 0,040 H CAPATAZ  19,47 0,78  
OP003 0,045 H OFICIAL 1ª  18,65 0,84  
OP005 0,045 H PEÓN ORDINARIO  15,37 0,69  
MT003 1,000 T ESCOLLERA DE 400 A 1500 KG  16,67 16,67  
MQ006 0,060 H RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS CON CAZO 57,43 3,45  
%CI.010203 8,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)  22,43 1,79  
          
 
 
 
 MANO DE OBRA …................................. 2,31 
 
 
 
 MAQUINARIA …..................................... 3,45 
 
 
 
 MATERIALES …....................................... 16,67 
 
 
 
 
OTROS 
…................................................. 
  1,79 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA ..................................... 24,22 
 
 
 
  
   
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS. 
        
 
 
 
 
  
   
P010204 M³ ESCOLLERA (1500-4000 KG) 
        
OP001 0,029 H CAPATAZ  19,47 0,56  
OP003 0,045 H OFICIAL 1ª  18,65 0,84  
OP005 0,045 H PEÓN ORDINARIO  15,37 0,69  
MT004 1,000 T ESCOLLERA DE 1500 A 4000 KG  22,10 22,10  
MQ0006 0,050 H RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS CON CAZO 57,43 2,87  
%CI.010204 8,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)  27,07 2,17  
          
 
 
 
 MANO DE OBRA …................................. 2,10 
 
 
 
 MAQUINARIA …..................................... 2,87 
 
 
 
 MATERIALES …....................................... 22,10 
 
 
 
 
OTROS 
…................................................. 
  2,17 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA ..................................... 29,23 
 
 
 
  
   
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS. 
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P010205 M³ ESCOLLERA (5000-7000 KG) 
        
OP001 0,015 H CAPATAZ  19,47 0,29  
OP003 0,020 H OFICIAL 1ª  18,65 0,37  
OP005 0,020 H PEÓN ORDINARIO  15,37 0,31  
MT005 1,000 T ESCOLLERA DE 5000 A 7000 KG  25,07 25,07  
MQ004 0,050 H RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS CON CAZO 57,43 2,87  
%CI.010205 8,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)  28,91 2,31  
          
 
 
 
 MANO DE OBRA …................................. 0,97 
 
 
 
 MAQUINARIA …..................................... 2,87 
 
 
 
 MATERIALES …....................................... 25,07 
 
 
 
 
OTROS 
…................................................. 
  2,31 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA ..................................... 31,23 
 
 
 
  
   
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS CON VEINTIRES CÉNTIMOS. 
 
 
 
  
   
 
CÓDIGO CANTIDAD UD    RESUMEN  PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  
CAPÍTULO 01.03   CUBIPODOS 
P010301 M³ CUBIPODOS 6 T 
        
OP001 0,250 H CAPATAZ  19,47 4,87  
OP002 0,300 H OFICIAL DE MANIOBRAS  18,97 5,69  
OP005 0,350 H PEÓN ORDINARIO  15,37 5,38  
OP006 0,300 H CUADRILLA DE BUZOS ESPECIALIZADOS  78,30 23,49  
MT006 1,000 M³ CUBIPODOS 6 TONELADAS  47,06 47,06  
MQ006 0,250 H FUERA BORDA 4 M  26,97 6,74  
MQ007 0,250 H GRÚA AUTOPROPULSADA MÁXIMO 20 T  91,93 22,98  
%CI.010301 8,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)  116,21 9,30  
          
 
 
 
 MANO DE OBRA …................................. 39,43 
    MAQUINARIA …..................................... 29,73 
    MATERIALES …....................................... 47,06 
 
 
 
 
OTROS 
…................................................. 
  9,30 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA ..................................... 125,51 
 
 
 
  
   
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 
 
 
  
   
 
 
 
  
   
P010302 M³ CUBIPODOS 10 T 
        
OP001 0,250 H CAPATAZ  19,47 4,87  
OP002 0,300 H OFICIAL DE MANIOBRAS  18,97 5,69  
OP005 0,350 H PEÓN ORDINARIO  15,37 5,38  
OP006 0,300 H CUADRILLA DE BUZOS ESPECIALIZADOS  78,30 23,49  
MT006 1,000 M³ CUBIPODOS 10 TONELADAS  50,76 50,76  
MQ006 0,250 H FUERA BORDA 4 M  26,97 6,74  
MQ007 0,250 H GRÚA AUTOPROPULSADA MÁXIMO 20 T  91,93 22,98  
%CI.010301 8,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)  119,91 9,59  
          
 
 
 
 MANO DE OBRA …................................. 39,43 
 
 
 
 MAQUINARIA …..................................... 29,73 
 
 
 
 MATERIALES …....................................... 50,76 
 
 
 
 
OTROS 
…................................................. 
  9,59 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA ..................................... 129,51 
 
 
 
  
   
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 
 
 
  
   
 
CÓDIGO CANTIDAD UD    RESUMEN  PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  
CAPÍTULO 01.04   LOSA 
P010401 M³ HORMIGÓN HA-35 IN SITU 
        
OP001 0,100 H CAPATAZ                                                           19,47 1,95  
OP003 0,200 H OFICIAL 1ª  18,65 3,73  
OP005 0,200 H PEÓN ORDINARIO  15,37 3,07  
MT008 1,050 M³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35  44,20 46,41  
MQ008 0,150 H VIBRADORES DE HORMIGÓN DE 56 MM.  0,98 0,15  
MQ009 0,150 H GRUPO ELECTRÓGENO PARA VIBRADORES  1,97 0,30  
MQ010 0,200 H BOMBA PARA HORMIGÓN CON PLUMA DE 42 M, 190,85 38,17  
%CI.010401 8,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)  93,77 7,50  
          
 
 
 
 MANO DE OBRA …................................. 8,75 
 
 
 
 MAQUINARIA …..................................... 38,61 
 
 
 
 MATERIALES …....................................... 46,41 
 
 
 
 
OTROS 
…................................................. 
  7,50 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA ..................................... 101,28 
 
 
 
  
   
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS. 
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P010402 Kg ACERO B500 S 
        
OP001 0,002 H CAPATAZ  19,47 0,04  
OP003 0,004 H OFICIAL 1ª  18,65 0,07  
OP005 0,004 H PEÓN ORDINARIO  15,37 0,06  
MT009 1,05 Kg ACERO CORRUGADO B-500-S/SD PREF.                                 0,72 0,76  
MT010 0,01 Kg ALAMBRE RECOCIDO  0,98 0,01  
MQ011 0,004 H DOBLADORA DE REDONDOS ELÉCTRICA           5,47 0,02  
MQ012 0,004 H CIZALLA ELÉCTRICA  6,58 0,03  
%CI.010402 8,000 % COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)  0,99 0,08  
          
 
 
 
 MANO DE OBRA …................................. 0,18 
 
 
 
 MAQUINARIA …..................................... 0,05 
 
 
 
 MATERIALES …....................................... 0,77 
 
 
 
 
OTROS 
…................................................. 
  0,08 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA ..................................... 1,07 
 
 
 
  
   
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO CON SIETE CÉNTIMOS. 
        
 
 
DOCUMENTO - 1 
TFG PROLONGACIÓN DEL DIQUE OESTE DE LA RÍA DE SAN MARTÍN DE LA ARENA ANEJO Nº 15   ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                     Página 1 de 28 
 
 
 
 
 
A N E J O   15 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO - 1 
TFG PROLONGACIÓN DEL DIQUE OESTE DE LA RÍA DE SAN MARTÍN DE LA ARENA ANEJO Nº 15   ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                     Página 2 de 28 
ÍNDICE 
1. INTRODUCCIÓN …………….................................................................................... 3 
1.1. Legislación Vigente en Materia Medioambiental …………………………………………… 3 
1.1.1. Legislación Unión Europea ………………………………………………………………………… 3 
1.1.2. Legislación Nacional ………………………………………………………………..……………….. 3 
1.1.3. Legislación Comunidad Autónoma de Cantabria ………………………..…………….. 3 
1.2. Justificación del proyecto y del informe de impacto ambiental ........................ 4 
1.3. Objetivo del proyecto y del informe de impacto …………………..……………..……….. 4 
1.4. Metodología …………………………………………………………………………………..…………….. 4 
2. ANÁLISIS DEL ENTORNO ……………………………………………………………………..……………….. 5 
2.1. Zona de Estudio ……………………………………………………………………………..…………….. 5 
2.2. Medio Físico …………………………………………………………………………………………………. 5 
2.2.1. Climatología ………………………………………………………………………………….…………. 5 
2.2.2. Geología …………………………………………………………………………….……………………. 6 
2.2.3. Capacidad de Uso Agrícola …………………………………………………….………………… 7 
2.3. Medio Biológico ………………………………………………………………..…………………………. 7 
2.3.1. Vegetación ………………………………………………………………………………………………. 7 
2.3.2. Fauna ……………………………………………………………………………………….……………. 12 
2.3.3. Paisaje ..…………………………………………………….………………….……………………….. 14 
2.4. Medio Humano ..……………………………………………………………………………….……….. 14 
2.4.1. Demografía ………………………………………………………………..………………………….. 14 
2.4.2. Economía ……………………………………………………………………………………….…… …14 
3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS ……………………………..………….. 15 
3.1. Descripción de los impactos ………………………………………………………………………. 15 
3.1.1. Impactos Sobre el Medio Atmosférico ……………………………………………….…. 15 
3.1.2. Impacto Sobre el Medio Marino ………………………………………………….……….. 15 
3.1.3. Impactos Sobre el Suelo ………………………………………………………………….……. 15 
3.1.4. Impacto Sobre el Paisaje …………………………………………………………………….... 16 
3.1.5. Impacto Sobre el Medio Social ………………………………………………..……………. 16 
3.2. Valoración de los Impactos ……………………………………..………………………………… 16 
3.2.1. Caracterización de los Impactos ……………………………………….…………………… 16 
3.2.2. Metodología de Valoración …………………………………………..………………………. 17 
3.2.3. Resultados de la Caracterización y Valoración de Impactos …………………… 19 
4. MEDIDAS CORRECTORAS ………………………………………………………………………………….. 20 
4.1. Medidas Preventivas y Correctoras ……………………………………………………………. 20 
4.1.1. Molestias por Ruido …………………………………………………….………..…………. 20 
4.1.2. Molestias por Tráfico Pesado ………………………………………………….….……. 20 
4.1.3. Molestias a la Fauna ……………………………………………………………….…….…. 20 
4.1.4. Calidad del Agua ………………………………………………………………………….…… 20 
4.1.5. Patrimonio Cultural ……………………………………………………………….….……… 20 
4.1.6. Ocupación de Espacio Terrestre y Marítimo …………………………………….. 21 
4.1.7. Vertido de Materiales Dragados ……………………………………………….……… 21 
4.1.8. Paisaje …………………………………………………………………………………………...… 21 
5. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL …………………………………………….…..…… 21 
5.1. Obligaciones de la Vigilancia Ambiental ……………………………………….…….…. 22 
5.1.1. Obligaciones del Contratista ………………………………………………………..…… 22 
5.1.2. Obligaciones de la Dirección de Obra ……………………………..………..………. 23 
5.2. Actuaciones de la Vigilancia Ambiental …………………………………………………. 23 
5.2.1. Acondicionamiento Ambiental …………………………………………………………. 23 
5.2.2. Protección de las Aguas ……………………………………………………………….…… 24 
5.2.3. Protección del Entorno Terrestre ………………………………………….………….. 25 
5.2.4. Protección de la Atmósfera ………………………………………………………………. 27 
5.2.5. Protección del Patrimonio ………………………………………………………………… 27 
5.3. Control Durante las Obras …………………………………………………………………….. 27 
5.3.1. Control de Calidad y Granulometría ………………………………………..……….. 27 
5.4. Evaluación Económica del Programa de Vigilancia Ambiental ………….…… 28 
  
 
DOCUMENTO - 1 
TFG PROLONGACIÓN DEL DIQUE OESTE DE LA RÍA DE SAN MARTÍN DE LA ARENA ANEJO Nº 15   ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                     Página 3 de 28 
1 INTRODUCCIÓN 
En la actualidad es necesario adecuar el aprovechamiento de los recursos naturales a su 
mantenimiento y conservación, reconociendo su utilidad. 
Este estudio de impacto ambiental tiene por objeto analizar las repercusiones ambientales 
asociadas a las obras de prolongación del dique oeste de la Ría de San Martín de la Arena en Suances, 
y las distintas alternativas que sean compatibles con la preservación del medio ambiente, el beneficio 
social y el aprovechamiento razonable de los recursos naturales. 
1.1 LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL 
La legislación en materia de evaluación de impacto sobre el medio ambiente determina tanto 
los tipos de proyectos que deben someterse a ella como el contenido y alcance de los estudios de 
impacto ambiental, así como el procedimiento administrativo que los regula. 
1.1.1 LEGISLACIÓN UNIÓN EUROPEA 
• Directiva europea 85/337/CEE, sobre evaluación de los impactos sobre el medio 
ambiente de ciertas obras públicas y privadas. 
• Directiva 97/11/CE del consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la 
Directiva 85/337/CEE. 
• Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001, 
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente. 
• Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
1.1.2 LEGISLACIÓN NACIONAL 
• Real Decreto Legislativo 1301/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
• Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986. 
• Ley 6/2001, de 8 de mayo, que modifica el Real Decreto Legislativo 1301/1986. 
• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación Ambiental de proyectos. 
• Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. 
• Ley 22/1988, de 28 de julio, De Costas. 
• Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación 
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, De Costas. 
• Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el reglamento general 
de costas. 
• Ley de aguas, de 2 de agosto de 1985. 
1.1.3 LEGISLACIÓN COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 
• Decreto 50/1991, de 29 de abril, de evaluación de impacto ambiental para Cantabria. 
• Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 
• Decreto 19/2010 de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 
17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 
• Ley de Cantabria 5/2004, de 16 de noviembre, de Puertos de Cantabria 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL 
La obra de construcción del dique en Suances, según la Directiva Europea 2011/92/UE, relativa 
a la “evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente”, estaría incluida como “Proyectos de Infraestructura” (Anexo II apartado 10 punto k). Por 
lo que resulta obligado la realización del estudio de impacto ambiental y según los criterios 
establecidos en el artículo 3 de dicha directiva. 
Artículo 3 
1. La evaluación de impacto ambiental identificará, describirá y evaluará de forma apropiada, 
en función de cada caso concreto, los efectos significativos directos e indirectos de un proyecto en los 
siguientes factores: 
a) la población y la salud humana; 
b) la biodiversidad, prestando especial atención a las especies y hábitats protegidos en virtud; 
c) la tierra, el suelo, el agua, el aire y el clima; 
d) los bienes materiales, el patrimonio cultural y el paisaje; 
e) la interacción entre los factores contemplados en las letras a) a d). 
 
De acuerdo con lo establecido en el mencionado Decreto, se redacta el presente Informe de 
Impacto Ambiental con los siguientes contenidos:  
En primer lugar, se realizará una descripción del proyecto y de sus principales parámetros. 
Posteriormente analizaremos las características ambientales más importantes del entorno del 
proyecto, tanto humanas como relativas al medio físico y biológico, con el fin de poder identificar la 
posible repercusión de la obra sobre ellas.  
Seguidamente se realiza un análisis y valoración de las posibles afecciones, y posteriormente 
se presentará la propuesta de las medidas correctoras que deberían adoptarse para eliminar los 
efectos negativos encontrados.  
El Informe de Impacto Ambiental concluirá con el Programa de Vigilancia Ambiental, orientado 
a controlar desde el punto de vista medioambiental la ejecución de las obras. 
1.3 OBJETIVO DEL PROYECTO Y DEL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 
El objetivo de este Informe es proporcionar un documento técnico básico al que se refiere el 
Decreto de Evaluación del Impacto Ambiental para Cantabria sobre los posibles efectos que las obras 
del Espigón oeste y los dragados puedan producir en el entorno de la villa de Suances. 
De esta manera se cumple también lo dispuesto por la vigente Ley de Costas en materia de 
dragados y por la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
Este objetivo se sintetiza en los siguientes puntos: 
• Análisis del proyecto. 
• Análisis del entorno del proyecto, estudiando los elementos del medio susceptibles de ser 
afectados. 
• Caracterización de los materiales a dragar. 
• Análisis de la zona de vertido. 
• Hipótesis de impacto. 
• Propuesta de medidas correctoras, que deberán adoptarse para eliminar o compensar los 
efectos negativos encontrados. 
• Plan de Vigilancia Ambiental, orientado a controlar desde el punto de vista 
medioambiental la ejecución de las obras de acondicionamiento. 
El alcance del informe es el que determina el Decreto de Evaluación de Impacto Ambiental 
para Cantabria, previsto para los proyectos incluidos en el Anejo II: identificar, describir, y valorar 
cualitativamente los efectos notables previsibles del proyecto sobre el medio ambiente. 
1.4 METODOLOGÍA 
Podemos distinguir varias fases: 
• Definición del entorno del proyecto, estudiando los elementos del medio susceptibles 
de ser afectados. 
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• Análisis de los elementos del medio físico susceptibles de ser alterados. 
• Identificación y definición de los impactos (matriz causa-efecto) 
• Valoración de los impactos identificados. 
• Establecimiento de las medidas correctoras. 
• Plan de Vigilancia Ambiental. 
2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 
2.1 ZONA DE ESTUDIO 
El ayuntamiento de Suances dista treinta kilómetros de Santander, la capital de Cantabria y se 
encuentra a una altitud media de noventa y dos metros sobre el nivel del mar. Su superficie es de 
24,60 Km² y cuenta con una población de 8.716 habitantes (año 2018). 
Se denomina entorno del Proyecto a la parte del ambiente que interactúa con el mismo en 
cuanto previsor de oportunidades, generador de condiciones y receptor de efectos. 
El ámbito del entorno se corresponde con el área de extensión de las interacciones que se 
pretende analizar, es decir, cada elemento ambiental alterado tendrá su propia cuenca espacial, por 
lo cual, el ámbito total sería la circundante del territorio afectado por el Proyecto. 
En lo relativo al medio natural, el entorno inicial se ha limitado a la unidad fisiográfica de la 
desembocadura de los ríos Saja-Besaya. Respecto al medio social, el ámbito debe ser al menos 
regional. 
La zona de estudio se encuadra entre la Ensenada de Cuchía y la parte final de la ría de San 
Juan de la Arena. 
 
 
2.2 MEDIO FÍSICO 
En este apartado se analiza el Medio Físico del área de estudio. Por Medio Físico consideramos 
el territorio y sus recursos, excluyendo los componentes vivos, la fauna y la vegetación. 
En el presente Informe de impacto Ambiental, se van a incluir en este apartado los siguientes 
factores ambientales: 
• Climatología. 
• Geología. 
• Edafología. 
• Capacidad de uso agrícola 
Es decir, los factores que en Ecología constituyen el biotopo sobre el que se asientan los 
organismos vivos. 
2.2.1 CLIMATOLOGÍA 
En una primera aproximación, y según se deduce de las consideraciones recogidas en el “Gran 
Atlas de España” (Aguilar 1993) publicado por el Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicación 
(Instituto Nacional de Meteorología), la zona de estudio se encuadra dentro de la región climática 
“Iberia Verde” y se caracteriza por un clima de tipo “Europeo Occidental Marítimo”. 
Caracterizado por unos inviernos suaves, veranos frescos, aire húmedo, abundante nubosidad, 
precipitaciones frecuentes en todas las estaciones, estando sometida a la influencia de 
perturbaciones atlánticas. 
Tanto el clima como la vegetación del ámbito de estudio son de tipo atlántico, y se 
caracterizan, por la abundancia y persistencia de precipitaciones durante todo el año y por la 
presencia de una tupida capa vegetal constantemente verde. 
Fundamentalmente, dos son los rasgos característicos del clima de la zona: 
• La abundancia de precipitaciones. 
• La variabilidad del tiempo (alternancia de buen tiempo y tiempo lluvioso). 
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Los valores de las principales variables climáticas de la zona, se han obtenido a partir de la 
publicación “Datos climáticos para carretera” (1964) de la Dirección General de Carreteras del M.O.P. 
y de la “Guía resumida del clima de España” (1997) del Ministerio de Medio Ambiente, así como de 
la información del Instituto Nacional de Meteorología. 
Las precipitaciones son importantes y se reparten a lo largo del año, dándose los mayores 
registros en los meses de finales de otoño y comienzos del invierno, al ser más frecuentes y profundas 
las borrascas atlánticas y más fuertes los vientos. 
 
Las temperaturas invernales no suelen ser muy bajas y los valores medios oscilan entre los 8°C 
y 10,5°C. Los veranos, por su parte, se caracterizan por unas temperaturas estivales medias no muy 
elevadas, que se mantienen alrededor de 20°C (aunque esporádicamente pueden ascender hasta los 
30°C). 
Según los valores recogidos, la humedad relativa media diaria se sitúa en torno al 80% en 
verano y al 70-75% en los meses de invierno.  
2.2.2 GEOLOGÍA 
Desde el punto de vista geológico y estructural la zona de estudio se encuentra en la Región 
Vasco- Cantábrica, situada en la Cordillera Cantábrica. 
Esta posición le confiere una individualidad geográfica, basada en la disminución de altura de 
sus montañas respecto al de las cordilleras próximas. Junto al carácter geográfico, existe una 
individualización geológica respecto a las mismas cordilleras, ya que se trata de una cuenca 
sedimentaria que se enclava en el dominio estructural conocido como dominio Peri-asturiano. 
Los accidentes tectónicos de la zona son mayoritariamente fallas inversas, aunque se observa 
algún pliegue, de dirección aproximada E-O. 
2.2.2.1 HIDROGEOLOGÍA 
La Hidrogeología de la Comunidad Autónoma de Cantabria fue estudiada por el Instituto 
Tecnológico y Geominero de España (I.T.G.E.) durante los años 1982 y 1983. En base a estos estudios 
se definieron tres sistemas acuíferos en la región, que se vio modificada  como consecuencia del 
trabajo llevado a cabo en los años 1987 y 1988,  por el Servicio Geológico de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (M.O.P.T.), en colaboración con el 
I.T.G.E., por el cual se aporta información actualizada sobre el estado y conocimiento hidrogeológico 
nacional con el fin de una eficaz administración y gestión de los recursos hidráulicos en el marco de 
las Planes Hidrológicos. 
Las formaciones acuíferas sobre las que se instala el estuario del Río Saja, se inscriben en la 
Unidad Hidrogeológica Santillana – San Vicente de la Barquera. 
La superficie aflorante de esta unidad ocupa unos 570 Km², aproximadamente, entre las 
localidades de Santander, Torrelavega, Casamaría, Colombres (Asturias), San Vicente de la Barquera 
y Suances. 
A excepción de un acuífero en arenas aflorante en dirección E-O, desde Roiz (Cantabria) a 
Colombres (Asturias), los restantes tramos permeables corresponden a calizas, calcarenitas, calizas 
arenosas y dolomías. 
La alimentación hídrica, la reciben principalmente por infiltración de agua de lluvia y, en 
ocasiones, por cesión de parte del caudal de ríos y arroyos, como en el caso del Río Saja (25 a 28 
Hm³/año) o por percolación de acuíferos suprayacentes. 
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Los excedentes de agua de la Unidad, se descargan mayoritariamente por manantiales, y 
artificialmente se reduce debido al bombeo para el drenaje de las labores de la Mina de Reocín, en 
donde se extraen aproximadamente 36 Hm³/año de los que 4 a 6 Hm³/año son escorrentía 
subterránea y el resto escorrentía superficial. 
El aprovechamiento de las aguas subterráneas en estas cuencas se limita a la utilización de los 
manantiales existentes y a la extracción de pequeños caudales mediante pozos para el 
abastecimiento local y familiar de agua.  
2.2.3 CAPACIDAD DE USO AGRÍCOLA 
La zona de estudio presenta buenos suelos con aptitud elevada para las explotaciones 
agrícolas, con una considerable extensión de suelos con capacidad de uso B, es decir, con pocas 
limitaciones, motivadas en parte por las temperaturas invernales y en parte por la construcción física 
de las capas arcillosas, que tienden a crear condiciones asfixiantes para las plantas. 
En los suelos situados sobre materiales calizos, hay importantes limitaciones, implantándose 
las clases C en aquellas estaciones de pendiente importante y, los de las clases D y E en las zonas de 
roca aflorante, donde abundan los Litosoles calizos. 
2.3 MEDIO BIOLÓGICO 
2.3.1 VEGETACIÓN 
La vegetación es un elemento del medio natural que se debe considerar en cualquier programa 
de ordenación del territorio, por su repercusión en las condiciones ecológicas del medio, y por servir 
de base para la instalación y supervivencia de la fauna. 
El tapiz vegetal de la zona estudiada presenta un elevado grado de transformación por el 
hombre, al igual que en toda la franja litoral cantábrica, siendo predominantes las pequeñas praderías 
de siega, que forman el bocage con los escasos restos arbolados de carácter autóctono y las 
repoblaciones de eucalipto. En los terrenos más llanos próximos a los núcleos rurales, se implantan 
cultivos hortícolas intensivos. Los terrenos calcáreos de abrupto relieve o de escaso suelo albergan 
restos de encinar cantábrico, talado y quemado en su mayor parte, sustituido por brezales con 
pastizal, en los que afloran roquedos en aquellos enclaves más degradados. 
En el Monte Corona hay una zona forestal extensa en la que se mezclan especies exóticas con 
robledales y hayales, que constituye la masa de arbolado autóctono más importante del área. 
Las formaciones vegetales cartografiadas a escala 1:10000 son las siguientes: 
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A continuación, se describe el estado y la situación de las unidades vegetales consideradas y 
se encuentran representadas en la cartografía temática. 
2.3.1.1 COMUNIDADES HIDRÓFILAS PIONERAS Y VIVACES 
Se asientan sobre suelos fangosos y mixtos inundados diariamente. Se considera la primera 
banda de vegetación de marisma, formada casi en exclusiva por la borraza (Spartina marítima), 
aunque también pueden presentarse algunas suculentas -Salicornia spp., Suaedae sp., etc. 
Son escasos los restos que quedan de estas especies; se ha localizado una mancha en la 
marisma de La Ribera, al lado de la Punta del Hornillo y en la Punta de Cudón donde hay un pequeño 
rodal pionero, al noroeste del antiguo embarcadero. 
Se trata de comunidades uniestratas, herbáceas que según la sistemática fitosociológica 
pertenecen a la alianza Spartinion maritimae, orden Spartinetalia maritimae, clase Speartinetea 
maritimae. 
2.3.1.2 COMUNIDADES HALÓFILAS ARBUSTIVAS, CARACTERIZADAS POR LA 
VERDOLAGA MARINA (HALIMIONE PORTULACOIDES) 
Son formaciones de vegetación característica de zonas marismeñas, formada por arbustos o 
matorrales de carácter camefítico halófilo, en las que abunda la verdolaga (Halimione portulacoides), 
y las especies como la sarcocornia (Arthrocnemum perennis), la compuesta Inula crithmoides y la 
gramínea Puccinellia marítima, que se han visto reducidas a las islas y orillas localizados sobre suelos 
más elevados arenoso-fangoso, salinos y sumergidos durante las pleamares o solo durante las mareas 
vivas, de más elevación sobre los fangales y apartadas de la canal principal. 
También pueden aparecer plantas como el junco (Juncos marítimas), Triglochim maritimum, 
Limonium humile, Aster tripolium, las cuales se desarrollan en áreas que corresponden a las praderas 
halófilas graminiformes, que se encuentran en la marisma de La Ribera, al pie de la Punta del Cudón, 
en la marisma de San Esteban y en ciertos puntos de Miondo y en las orillas meridionales de la cantera 
de Cuchía. 
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Se estima aproximadamente una superficie de 53.805 m² caracterizados dentro de esta 
unidad, lo que supone con respecto al resto de las unidades un porcentaje del 0,85%. 
2.3.1.3 COMUNIDADES DE SUCULENTAS ANUALES, SALICORNIA SP. Y 
JUNCALES 
Esta vegetación se encuentra entremezclada con las anteriores comunidades. Observando una 
línea catenal ascendente en situaciones naturales, las comunidades de suculentas anuales se sitúan 
entre los espartinales marítimos, en los fangales más próximos a tierra y antes de las formaciones de 
tipo arbustivo caracterizadas por la verdolaga, sarcocornia y otras. Forman una capa herbácea de 
carácter halófilo anual, perfectamente adaptada a la salinidad. 
En la marisma de Cortiguera surgen amplias zonas con Salicornia sp. de carácter anual, 
acompañadas de numerosos Juncus maritimus, en menor concentración del Juncus acutus, (juncales 
que pertenecen a la asociación Juncion maritimae), y otras especies más escasas como Sarcocornia 
perennis (Arthrocnemum perennis), Suaedae vera subsp. Braun-blanquetti, el perejil marino 
(Crihtmum maritimum), y Spergularia media, además de algunas gramíneas como Paspalum 
vaginatum, que forma césped en cepellón, se trata de una planta de origen tropical propia de 
enclaves alterados de arenales costeros y marismas. 
También se ha encontrado en Cortiguera, Cotula coronopifolia, de origen sudafricano 
adaptada a suelos húmedos y algo salobres de marismas. Esta planta se desarrolla en contacto con 
comunidades de juncales, creando con otras especies y numerosas pratenses, una comunidad de 
transición. 
En el pasado esta marisma estaba cerrada por los diques que la circundan y se aprovechaba 
como pastizal para ganado; en este momento, tras la apertura de los diques, ha variado la vegetación 
con motivo de las inundaciones sufridas por las mareas, y como resultado se ha ido extendiendo 
vegetación halófila propia de marismas de forma espontánea. 
En la zona de la marisma de San Esteban igualmente aparece la comunidad anual Salicornia 
sp., junto con otras plantas como Limonium sp., que prolifera, la verdolaga y el junco marino. 
Se estima aproximadamente una superficie de 477.617 m² caracterizados de esta unidad, lo 
que supone con respecto al resto de las unidades un porcentaje del 7,55%. 
2.3.1.4 JUNCALES SUBHALÓFILOS Y VEGETACIÓN ASOCIADA, CON 
PRESENCIA DE ESPECIES INVASORAS 
Los juncales son formaciones espesas de junco marino (Juncus maritimus) que unido a otras 
especies acompañantes, suele encontrarse rodeando a otras comunidades como las halófilas 
arbustivas o en las orillas de las marismas que se encuentran a lo largo de toda la Ría. También están 
en zonas de menor influencia marina junto a especies de mayor porte; se trata de áreas salobres y de 
terrenos ganados a la Ría que aún no han sido rellenados completamente, generalmente se presenta 
junto al carrizo (Phragmites australis) y la especie invasora norteamericana Baccharis halimiofolia. 
Los juncales aparecen en las orillas de la Ribera, Cudón, Miondo y San Esteban, formando 
pequeñas bandas orilladas junto a otras juncánceas y otras especies de carácter halófilo. 
Entre La Ribera y el embarcadero de Los Cantos se encuentra el juncal junto al Scirpus 
maritimus, en una zona de aportes de agua dulce procedentes de un pequeño arroyo. 
En las marismas de la Junquera en Cortiguera, y de San Esteban se hallan tanto el junco 
marítimo como la Salicornia ramosissima y vegetación alóctona como la chilca y el plumero. 
En la marisma de Requejada con menor influencia maritima localizamos juncales, carriz 
(Pharagmites australis), y el plumero.  
En total se han calculado unos 147.971 m² de superficie perteneciente a esta unidad, es decir, 
un 2,34% del total considerado. 
Estas zonas tienen un gran valor ya que en ellas habitan gran variedad de especies faunística. 
No obstante, están en constante amenaza por la desecación y el relleno para aprovechar el suelo para 
fines agrícolas o urbanizable.   
2.3.1.5 RESTOS DE VEGETACIÓN DUNAR 
Únicamente la Playa de la Riberuca y en la marisma de La Ribera quedan restos de vegetación 
dunar,  Elymus sp., y Crucianella marítima.  
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Solamente se estiman unos 2.514 m² de superficie perteneciente a esta unidad, es decir, un 
0,04% del total considerado. 
2.3.1.6 CARRIZALES SUBSALINOS Y VEGETACIÓN ASOCIADA, CON PRESENCIA 
DE JUNCOS Y ESPECIES INVASORAS 
Este tipo de comunidades están representadas por el carrizo mezclado con el junco, el plumero 
y la chilca; estas dos últimas especies son invasoras. 
Se sitúan en las zonas menos salobres y mayor influencia de agua dulce de las rías y de los 
marjales. Hay una considerable extensión de carrizales en ambas márgenes de la Ría de San Martín 
de la Arena así como en las orillas de las islas de Hinojedo y San Martin. 
El carrizal tiene un importante valor ecológico debido a su elevada cobertura y densidad, que 
le convierten en lugar de cobijo y alimentación para la fauna. Se caracteriza por su resistencia a 
medios alterados y su capacidad de colonización.  
A esta unidad pertenecen 395.895m², el 6,25 % de la superficie considerada. 
 
2.3.1.7 AGRUPACIONES DE VEGETACIÓN ARBÓREA ALÓCTONA DOMINANTE, 
BACCHARIS HALIMIFOLIA Y VEGETACIÓN HALÓFILA O SUBHALÓFILA 
ACOMPAÑANTE 
En el entorno de la Ría existe predominio de chilca en las orillas, los márgenes de los canales y 
algunas zonas más elevadas que potencialmente corresponderían a vegetación halófila (juncales, 
etc.): la marisma de Miondo en asociación con el plumero, zonas más interiores junto al carrizo y el 
eucaliptal en la zona de Polanco. También predomina sobre los diques de cierre en la marisma de 
Cortiguera y sobre los diques bajo el teleférico de Solvay, en asociación con el plumero. 
Se ha estimado su superficie en 356.941 m², el 5,64% del total considerado. 
2.3.1.8 AGRUPACIONES DE CORTADERIA SELLOANA, COMO ESPECIE 
ALÓCTONA DOMINANTE 
Esta planta colonizadora se localiza bordeando el carrizal y juncal. Prolifera en zonas de 
rellenos, en las marismas, sobre diques y escolleras, y en zonas de canteras, muy a menudo aparece 
junto a la chilca y en zonas donde se ha desarrollado el matorral como etapa subserial de degradación.  
Se calcula que ocupa unos 229.307 m², el 3,62% de la superficie considerada. 
2.3.1.9 AGRUPACIONES DE REYNOUTRIA JAPÓNICA COMO ESPECIE 
ALÓCTONA DOMINANTE 
Planta invasora, que se localiza en las márgenes fluviales, sobre todo en la orilla izquierda de 
la Ría, tras el dique a la altura del barrio de San Martín de la Arena y frente a la isla de Hinojedo, tras 
el carrizo. De momento ya ocupa 29.248 m², el 0,46% de superficie total caracterizada. 
2.3.1.10 PRADOS (DE SIEGA, DE DIENTE, CULTIVOS) 
Las praderías se forman por plantas herbáceas de porte bajo, verdes.  
La mayoría de las especies presentes pertenecen a gramíneas y a leguminosas. También hay 
más especies pertenecientes a otras familias: la margarita (Bellis perennis), el diente de león 
(Taraxacum officinale) y el llantén (Plantago lanceolata). 
Estas praderías están unidas a tierras con un doble uso agroganadero. En el uso del suelo, las 
praderías se encontraban en las zonas más planas y han ido extendiéndose hasta ocupar las faldas de 
zonas semimontañosas, primando dentro de la vocación ganadera el ganado bovino. 
La explotación de los prados se realiza mediante la siega del forraje, aunque es frecuente que 
se aproveche a diente por el ganado. 
En extensión posiblemente sea la unidad más importante encontrada en las vertientes de la 
ría en el estuario, ocupando 1.485.105 m² de superficie considerada, es decir, el 23,48% del total. 
2.3.1.11 ZONAS DE RELLENOS E INERTES DE RECIENTE COLONIZACIÓN 
POR HERBÁCEAS 
Son zonas de relleno y vertido, sin colonizar por especies invasoras como el plumero o la chilca 
y están ocupadas por vegetación del estrato herbáceo, y no en su totalidad. 
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Se incluyen las balsas de depósitos de vertido en la isla de Hinojedo y alguna zona empleada 
como vertedero para los vertidos de las tuberías de Solvay. 
Se han calculado 712.847 m² de superficie ocupada por este tipo de uso, lo que supone el 
11,27% del total considerado. 
2.3.1.12 MATORRALES 
Los matorrales surgen en las zonas en que se talaron los bosques autóctonos al igual que en 
los prados que resultan abandonados. En determinadas zonas, como en los bordes de acantilados 
(Punta del Marzán) y márgenes de bosque, estas formaciones constituyen la vegetación natural. 
El matorral incluye agrupaciones vegetales mayoritariamente de brezos, Erica spp., argomas, 
Ulex spp. y helecho común Pteridium aquilinum, participando en diferentes proporciones. En la 
vertiente cantábrica son los más numerosos y característicos de la vegetación de los bosques 
acidófilos. 
Un predominio de argomas indica un suelo rico en nutrientes y unas condiciones apropiadas 
para la recuperación del bosque primitivo. En cambio, el dominio de los brezos es indicador de la 
situación contraria. 
El helecho común, forma facilmente poblaciones monoespecíficas, espesas con cobertura 
total del suelo. 
También abundan los zarzales, que se mezclan con otros tipos de vegetación arbustiva, y 
surgen como setos, en las márgenes de los prados o ocupando el sotobosque de algunas 
repoblaciones.  
En la Punta del Hornillo se encuentra el matorral procedente del encinar sobre un sustrato 
pedregoso de areniscas, con especies como la zarzaparrilla (Smilax aspera), acompañada del brezo 
(Erica vagans y en menor medida Erica ciliaris), algún tojo y otras especies como Rubia peregrina, etc. 
Los matorrales del tipo tojal-brezal-helechal y el zarzal son abundantes en toda la zona.  
En su conjunto constituyen 416.001 m², el 6,57 % de la superficie estudiada. 
2.3.1.13 RESTOS DE FRONDOSAS, DE BOSQUE DE RIBERA O 
VEGETACIÓN NATURALIZADA 
El arbolado se encuentra formado por sauces (Salíx atrocinerea), plátanos (Platanus sp.), 
chopos (Populus nigra), algún aliso (Alnus glutinosa) y robles (Quercus robur). Es muy escaso y se 
encuentra muy diseminados formando parte de setos, entorno de algún arroyo o bordeando prados.  
En el talud de la primera balsa de vertido de Solvay, formada mayoritariamente por árboles 
plantados por el hombre, se encuentra una combinación de especies: chopo (Populus nigra), Robinia 
pseudacacia, laurel (Laurus nobilis), abedul (Betula pubescens), sauce, plátano, junto al plumero. 
La vegetación potencial de la zona correspondería a la de un bosque mixto caducifolio, 
desarrollándose en las vegas de los ríos un bosque típico de ribera condicionado por la proximidad 
del nivel freático.  
Los bosques mixtos de frondosas son formaciones boscosas donde predominan robles 
(Quercus robur), fresno (Fraxinus excelsior), avellano (Corylus avellana) y se caracterizan por su 
complejidad estructural y su variedad de especies, sin que ninguna sea dominante. En el bosque de 
ribera prospera una vegetación hidrófila leñosa, destacando el aliso y los sauces, seguidos de 
avellanos, fresnos, cajigas y olmos. Al borde de los ríos son frecuentes las repoblaciones de chopos, 
apareciendo algunas veces como elemento subespontáneo. 
Esta unidad llega a ocupar 411.680 m², el 6,51 % del total, pero hay que considerar que se ha 
incluido tanto la vegetación naturalizada, como los restos de bosque de ribera. 
2.3.1.14 RESTOS DE ENCINAR 
En la margen izquierda de la Ría, entre la marisma de Cortiguera y la de la Ribera, sobre 
afloramientos calizos y bordeando prados a modo de seto, queda un encinar (Quercus ilex) y laurel, 
además de otra serie de vegetación arbustiva acompañante. 
La vegetación viable es un encinar con laureles de la asociación Lauro nobilis-Quecetum ilicis. 
En la capa son numerosos los aladiernos (Rhamnus alaternus), avellanos (Corylus avellana), aligustres 
(Ligustrum vulgare) y cornejos (Cornus sanguínea). Las lianas abundantes son zarzaparrillas (Smilax 
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aspera), hiedra (Hedera helix), madreselva (Lonicera periclymenum) y raspalenguas (Rubia peregrina). 
Las matas son escasas en las fases maduras, y el estrato herbáceo siempre poco denso. Estas 
formaciones sirven de refugio a numerosos vertebrados por su impenetrabilidad. 
Ocupan poca superficie, 19.670 m², lo que supone sólo un 0,314 % m² del total estudiado. 
2.3.2 FAUNA 
Este apartado se divide en 6 partes, que enumeramos seguidamente: 
• Vertebrados terrestres. Incluyendo los anfibios, aunque se encuentran más asociados 
al medio acuático, y excluyendo la avifauna acuática. 
• Aves acuáticas. Que se han tratado aparte dada la importancia que adquiere en los 
ecosistemas litorales. 
• Fauna piscícola. 
• Invertebrados bentónicos. 
• Plancton (zooplancton y fitoplancton). 
• Fauna en la Riberuca. 
2.3.2.1 VERTEBRADOS TERRESTRES 
La mayoría del terreno es de áreas urbanizadas, donde habitan especies que se consideran 
antrópilas, como: el gorrión común (Passer domesticus) y el ratón casero (Mus domesticus), de poca 
riqueza faunística y otras que logran en estas zonas su máximo desarrollo: la tórtola turca 
(Streptopelia decaocto), el vencejo común (Apus apus), la golondrina común (Hirundo rustica), el 
avión común (Delichon urbica), la rata común (Rattus norvegicus), la garduña (Martes foina) y el 
murciélago común (Pipistrellus pipistrellus). 
En las praderías no hay especies propias, al ser una zona de transición entre diferentes medios, 
facilita la aparición de organismos de otros ambientes que buscan alimento. 
En las zonas de matorral, hay especies que las usan como refugio, vivienda o dormidero:  
• mamíferos que suelen utilizar este hábitat: musarañas (Familia Múridos), ratón de 
campo (Apodemus sylvaticus), topillos (Familia Múridos), y el zorro (Vulpes vulpes). 
• Reptiles: la víbora de Seoane (Vipera seoanei), ofidio cuya preservación se ve afectada 
por la quema de matorral para recuperación de pastos, la culebra lisa europea 
(Coronella austriaca) y el lagarto verde (Lacerta bilineata), con clara preferencia por 
hábitats hidrófilos. 
En las zonas de encinar se agrupan aves como la curruca capirotada (Sylvia atricapilla); los 
mamíferos o reptiles, llegan procedentes de prados y matorrales adyacentes. 
En la zona del medio fluvial, están la oropéndola (Oriolus oriolus), el zarcero común (Hippolais 
polyglotta) y el carricero común (Acrocephalus scirpaceus) como nidificantes, y el escribano palustre 
(Emberiza shoeniclus). 
En los acantilados de la Punta del Marzán y las paredes de la cantera de Cuchía hallan 
protección y zonas para nidificar especies como el halcón peregrino (Falco peregrinus) y el cernícalo 
común (Falco tinnunculus). 
En playas y dunas, la escasa vegetación no permite mantener una gran población de animales. 
El grupo de mayoritario lo integran los reptiles que se han amoldado a depredar insectos que viven 
en estos medios.  
En la ría y marisma, la fauna más característica en cuanto a vertebrados es la avifauna acuática 
y la piscícola, para los que se han reservado apartados propios. En cuanto a los mamíferos: la rata de 
agua norteña, el zorro y la comadreja (Mustela nivalis), especies generalistas y no exigentes. Los 
reptiles y anfibios que habitan estos lugares son la culebra de collar, la viperina y el sapo común. 
2.3.2.2 AVIFAUNA ACUÁTICA 
Las aves más frecuentes son gaviotas (Larus cachinans, L. fuscus y L. ridibundus), cormoranes 
(Phalacrocorax carbo), ardeidas (Ardea cinerea y Egretta garzetta), anátidas (Anas platyrrhynchos, 
A.penelope, A. strepera, A.clyupeata y A. fuligula), bandas de gansos comunes (Anser anser), la focha 
(Fulica atra), el rascón (Rallus aquaticus) y la gallineta común (Gallinula chloropus), algunas especies 
de limícolas (Caladris alpina, Charadrius hiaticula, Vanellus vanellus, Gallinago gallinago, en menor 
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cantidad Pluvialis squatarola, Numenius arquata, Actitis hypoleucos), y la presencia del martín 
pescador (Alcedo athis). 
En los acantilados costeros próximos, encuentran refugio la gaviota patiamarilla y el cormorán 
moñudo (Phalacrocórax aristotelis), incluso en islotes cercanos al ámbito de estudio, se encuentran 
aves nidificantes como la gaviota patiamarilla, el paiño común y el cormorán moñudo. 
2.3.2.3 FAUNA PISCÍCOLA 
Todo parece indicar, y según los pescadores de la zona, los peces ascienden con cada pleamar 
para alimentarse y descienden con el reflujo ya que no hay individuos que soporten la contaminación 
que tienen las aguas de aportación fluvial. La presencia de peces es mayor cuanto mayor es el 
coeficiente de la marea. 
El número de especies mas habituales que podemos encontrar en la Ría son: perlas 
(Lithognathus mormyrus), lubinas (Dicentrarchus labrax), doradas (Sparus aurata), mules (Familia 
Mugilidae), jargos o sargueta (Diplodus sargus), angulas y anguilas (Anguila anguila), y sulas (Familia 
Atherinidae), habiendo dejado de entrar los salmonetes (Mullus surmuletus) y los rodaballos (Ptsetta 
máxima). 
Los peces tienen su límite en la Vuelta Ostrera, ya que aguas arriba es tal el deterioro de la 
calidad de las aguas que no hay ningún tipo de pez. 
2.3.2.4 INVERTEBRADOS BENTÓNICOS 
Se localizan dos filos, Arthropoda (dos especies Chironomus salinarius y Dolichopodidae) y 
Annelida (dos especies Nereis diversicolor y Lumbriculidae). Se trata de una comunidad pobre  
dominada por larvas de mosquitos, propia de ambientes poco salinos. 
Los individuos más comunes son el cangrejo (Carcinus maenas) y el cangrejillo (Upogebia sp.), 
la gusana roja (Nereis sp.) y la quisquilla blanca (Palaemon sp.). 
Se marisquea en el estuario almeja y chirla (Venerupis spp.) y algún vericueto (Ceratoderma 
spp.).  
2.3.2.5 PLANCTON (ZOOPLANCTON Y FITOPLANCTON) 
ZOOPLACTON EN EL INTERIOR DE LA RÍA 
De las abundancias por especie se deduce que el grupo más abundante es el de los copépodos 
(la más abundante es Paracalanus parvus), seguido del plancton gelatinoso (doliólidos) y de larvas de 
gasterópodo e invertebrados en la estación. Hay poca diversidad de especies. 
ZOOPLACTON EN LAS AGUAS COSTERAS PRÓXIMAS A LA DESEMBOCADURA DEL BESAYA 
La distribución de zooplacton depende del fitoplancton y éste de la temperatura, nutrientes, 
etc. En la desembocadura del Besaya hay profusión de Clusocalanus spp. , Evadne spinifera (crustaceo 
resistente a aguas diluidas). 
FITOPLANCTON EN EL INTERIOR DE LA RÍA 
Las especies que proliferan en la ría son dinoflagelados formadores potenciales de 
proliferaciones tóxicas de los géneros: Alexandrium (productoras de PSP o toxinas paralizantes), 
Dinophysis (productoras de DSP o toxinas diarreicas), Pseudonitzchia (ASP o toxinas amnésica), y en 
el género Prorocentum, algunas de cuyas especies como P.lima (también presente) pueden producir 
PSPs. 
No hay diferencias significativas en la composición del fitoplactón respecto a la zona costera 
adyacente. 
FITOPLANCTON EN LAS AGUAS COSTERAS PRÓXIMAS A LA DESEMBOCADURA DEL BESAYA 
La comunidad fitoplanctónica está formada por microflagelados y dinoflagelados, 
característica de los mares templados. 
La comunidad planctónica presenta las características generales de los modelos en zonas 
costeras del Cantábrico. 
2.3.2.6 FAUNA EN LA RIBERUCA 
En la llanura arenosa y fangosa habitan organismos enterrados en la arena y fango., mientras 
moluscos gasterópodos como Hydrobia ulvae, o el crustáceo decápodo Carcinus maenas (cámbaro) 
se encuentran en la superficie.  
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La macrofauna bentónica está formada por bivalvos: berberechos (Cerastoderma edule, 
Cerastoderma glaucum) y de almejas de perro (Scrobicularia plana), crustáceos: cangrejillo (Upogebia 
deltaura) y gusanos poliquetos: nereidos como Nereis diversicolor. Además de una gran 
concentración de pulgas de arena (Talitrus saltator) pertenecientes al grupo de los crustáceos 
anfípodos en las dunas de las zonas sur y suroriental. 
2.3.3 PAISAJE 
La zona de estudio presenta un paisaje de alta calidad beneficiado por la costa y gran extensión 
de zonas húmedas. 
La presencia del hombre se observa por los usos del suelo: agricultura, el uso forestal y 
ganadero y actuaciones derivadas del uso turístico donde se observan edificaciones en la línea de 
costa que no guardan conexión de diseño ni de materiales con la tipología tradicional. 
Valoraremos la calidad visual del entorno en base a cuatro elementos. 
2.3.3.1 LÁMINA DE AGUA 
En el entorno del litoral de Suances, la lámina de agua es la que aporta el mayor valor al paisaje 
dando amplitud y tranquilidad al observador. El dique se emplaza en la bahía interfiriendo en el 
paisaje. 
2.3.3.2 ACANTILADO 
Los acantilados son elementos que aportan originalidad al paisaje costero, además de servir 
de base para las comunidades vegetales. 
2.3.3.3 PLAYA 
Las playas son uno de los entornos más apreciados estéticamente, en concreto las playas del 
litoral Cantábrico. La playa de la Concha, es un lugar de gran belleza, y atracción turística. 
2.4 MEDIO HUMANO 
2.4.1 DEMOGRAFÍA 
Suances cuenta con una población de derecho de 8.716 habitantes, según estadísticas del INE 
en el año 2018, con una densidad de población de 354,89 hab. /km². En los últimos años la evolución 
de la población se caracteriza por el estancamiento. 
2.4.2 ECONOMÍA 
Suances un municipio principalmente turístico, estando basada su economía en el sector 
terciario, con un 69,72% de trabajadores empleados en él. La segunda actividad sería la construcción, 
consecuencia directa del turismo. El sector primario y la industria tienen una entidad mínima, y 
ligeramente llegan a un 10 % de la ocupación cada una de ellas. 
GANADERÍA Y AGRICULTURA. 
Las actividades agropecuarias son residuales en los pequeños pueblos, siendo principalmente 
la explotación ganadera la del ganado vacuno. 
INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN. 
En Suances apenas existe industria, pero algunos trabajadores se trasladan a trabajar a fábricas 
próximas, en la zona de Torrelavega.  
La construcción se ha convertido, como consecuencia del turismo, en una fuente de recursos, 
a la que se dedica el 19 % de la población activa. 
SERVICIOS. 
El sector servicios es el mayor promotor de la economía del municipio absorviendo la mayor 
parte de los puestos de trabajo y rentas de la villa, mayormente durante la temporada estival en que 
la población se multiplica debido a los turistas.  
En los últimos años Suances ha transformado en un modelo de referencia nacional para la 
práctica de surf gracias a la Playa de Los Locos. 
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3 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 
Tras la exposición realizada del proyecto y sus acciones, así como del medio ambiente en el 
que se incluye, se va a especificar la interdependencia entre ambos, que vendrá definida por la 
coincidencia de ambos, que será la que determine los impactos que el proyecto origine al medio 
ambiente. 
Para la identificación y valoración de impactos se dividirá, como en el esquema utilizado, 
dividiendo el medio ambiente en: Medio Físico, Medio Biológico- Biótico y Medio Humano y se 
valoran según la jerarquización que establece la legislación vigente: 
 Impacto ambiental:    COMPATIBLE, MODERADO, SEVERO y CRÍTICO. 
 
Impacto ambiental Compatible: Aquel cuya recuperabilidad es inmediata tras el cese de la 
actividad, y no precisa practicas protectoras correctoras. 
Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperabilidad no precisa prácticas protectoras o 
correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere 
cierto tiempo. 
Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige 
la adecuación de medidas correctoras y protectoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella 
recuperación precisa de un tiempo dilatado. 
Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se 
produce una perdida permanente de calidad de las condiciones ambientales, sin posible 
recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 
3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS 
3.1.1 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO ATMOSFÉRICO 
En la fase de construcción la calidad atmosférica por emisión de gases, partículas, humos, 
ruidos y vibraciones se verá afectada debido a las obras previas, los acopios de materiales, 
excavaciones, obras de dragado, colocación de cajones de hormigón, cimentaciones, relleno, 
originando además incomodidad a las personas y los trabajos del puerto. 
En la fase de trabajos el incremento de barcos provocará una mayor actividad en el puerto, lo 
que producirá más emisiones de ruidos y tráfico, aunque no se aprecien como impacto, es decir, como 
disminución de la calidad ambiental. 
Como impacto indirecto habrá una disminución de visibilidad por la emanación de partículas 
y gases que afectará a la calidad del paisaje. 
 
3.1.2 IMPACTO SOBRE EL MEDIO MARINO 
Ensenada de la Cuchía 
Las obras de dragado provocarán cambios que influirán en la batimetría. El prisma de marea y 
la velocidad de las corrientes serán indicadores del cambio. 
Las comunidades biológicas, bentónicas principalmente, sufrirán impacto directo por estas 
obras de dragado e indirecto por los cambios de las condiciones ambientales que determinan 
parámetros físico-químicos que se modificarán (potencial redox, turbidez, penetración de la luz, 
liberación de sustancias ligadas al sedimento,…).   
En la fase de trabajos el incremento de barcos podría suponer un incremento en la 
contaminación de las aguas de la bahía y la ría, no se considera que el incremento sea de tal 
importancia como para considerar un deterioro de la calidad ambiental. 
3.1.3 IMPACTOS SOBRE EL SUELO 
Los impactos sobre el suelo serán temporales y permanentes: 
Temporales los derivados por la acción de ocupación del suelo debido a la instalación de 
estructuras provisionales y auxiliares, como depósito de materiales. 
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Permanentes los derivados de la ganancia al medio marino ya que se utilizan en la mejora de 
la infraestructura. 
3.1.4 IMPACTO SOBRE EL PAISAJE 
La incursión de un nuevo dique artificial paralelo al existente, tiene gran influencia sobre el 
valor paisajístico de la playa y el espacio de la costa.  
En la fase de construcción del nuevo dique, la extracción de sedimentos y el vertido de 
escollera provocarán una disminución de visibilidad debido al enturbiamiento y cambio de color del 
agua. Este impacto será temporal, recuperándose la calidad al finalizar las obras. 
En la maniobra de vertido, se producirán cambios en las propiedades estéticas del medio, que 
serán mínimos, ya que la calidad se restablecerá a corto plazo tras el vertido. 
3.1.5 IMPACTO SOBRE EL MEDIO SOCIAL 
Los impactos sobre la población durante la construcción del dique se deben a un aumento de 
tráfico de vehículos pesados y tráfico, emisiones de polvo, ruidos y vibraciones, humos y gases, así 
como la alteración del tránsito rodado y peatonal, lo que supone un contratiempo pequeño para las 
perspectivas turísticos de la zona, mejora del bienestar y el incremento de negocios. 
Los servicios de prevención fijan las normas a seguir para que el riesgo de accidentes durante 
las obras se reduzca al mínimo. 
3.2 VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 
La valoración de los impactos identificados consiste en una apreciación sobre la repercusión 
de las transformaciones que producen en el entorno, que se fundamenta en las principales 
características del impacto ambiental: 
• Carácter. 
• Magnitud. 
• Importancia del impacto. 
• Importancia relativa del elemento alterado. 
3.2.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS 
Como síntesis de todo lo anteriormente expuesto y siguiendo los criterios que señalan el 
Anexo I del reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental y que se exponen a continuación, procedemos a la valoración global 
de los impactos en la fase de explotación o existencia. 
CARÁCTER: 
• Positivo:  Cuando la variación causada respecto al estado inicial resulta favorable o 
nula. 
• Negativo:  Cuando la variación causada produce perjuicios sobre algún elemento del 
medio. 
TIPO: 
• Directo:  Cuando uno o varios elementos del medio son claramente afectados por la 
variación. 
• Indirecto:  Cuando las consecuencias causadas por una intervención se presentan como 
resultado de una serie de procesos. 
DURACIÓN: 
• Temporal:  Si hay un espacio de tiempo medible desde que se causa la alteración hasta 
que esta cesa. 
• Permanente:  Si la alteración se prolonga en el tiempo. 
MOMENTO: 
Parámetro temporal que indica el período en que se produce la variación hasta que 
cesa: corto, medio y largo plazo. 
CUENCA ESPACIAL: 
• Localizado:  Si es posible definir el área capaz de ser afectada. 
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• Disperso: Si no es posible definir el área de influencia, bien por las circunstancias del 
terreno o por la naturaleza del elemento impactado. 
REVERSIBILIDAD: 
• Reversible:  Cuando es posible volver a la situación original debido a la facultad del 
medio para absorber la modificación. 
• Irreversible:  Si la modificación hecha es tal que resulta imposible volver a la situación 
original sin la participación humana. 
POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN: 
• Recuperable:  Cuando tras darse una modificación es posible volver a la situación 
original, bien de forma natural o por la utilización de normas correctoras. 
MAGNITUD: 
Da idea del tamaño de la transformación sufrida. 
• Mínima:  Si tiene poca importancia. 
• Notable:  Cuando la consecuencia ambiental de la transformación es extensa. 
ACUMULACIÓN: 
Al producirse en el medio varias transformaciones el resultado producido por cada una 
de ellas puede ser:  
• Simple:  El impacto es independiente de los demás y del tiempo de duración del agente 
impactante. 
• Acumulativo:  El impacto aumenta su gravedad con el tiempo. 
• Sinérgico:  Cuando el impacto actúa conjuntamente con otras alteraciones dando lugar 
a un efecto superior al que corresponde a la suma de cada impacto considerado 
individualmente. 
PERIODICIDAD: 
• Periódico:  Si su modo de acción es cíclico o se puede prever. 
• Irregular:  Cuando no se puede prever cuando se originará el impacto. 
CONTINUIDAD: 
• Continuo:  Cuando las consecuencias causadas se presentan siempre de forma 
invariable. 
• Discontinuo:  las consecuencias causadas sufren transformaciones de cualquier tipo y 
no se manifiestan de forma constante. 
PROBABILIDAD: 
• Cierto:  Se conoce con certeza la aparición de una variación. 
• Probable:  La posibilidad de que se produzca resulta elevada. 
• Improbable:  La posibilidad de que se produzca resulta baja. 
• Desconocido:  Se ignora la posibilidad de que se produzca la variación 
3.2.2 METODOLOGÍA DE VALORACIÓN 
La valoración de los impactos se ha realizado aplicando un método numérico que considera 
los atributos de: carácter, importancia del impacto y magnitud o intensidad del impacto.  
Se ha aplicado el siguiente modelo para la estimación del impacto: 
𝑉𝑖 = ±
(𝐶𝑖 ∙ 𝐼𝑖)
10
 
donde: 
𝑉𝑖= Valor del Impacto i en una escala de 0 a 10. 
+ = Impacto de carácter positivo, de efecto beneficioso. 
-   = Impacto de carácter negativo, de efecto adverso. 
𝐶𝑖= Intensidad de la alteración o cantidad de impacto, según la siguiente escala: 
Intensidad Baja = 20 
Intensidad Media = 21 
Intensidad Alta = 22 
Intensidad Total = 23 
𝐼𝑖= Importancia del impacto estimada mediante la siguiente expresión: 
𝐼𝑖 = [
(𝐼𝑝 − 4)
44
] ∙ 10 
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donde: 
𝐼𝑖 =  Importancia del impacto en una escala de 0 a 10. 
𝐼𝑝 = Importancia del impacto en valor absoluto obtenido según la siguiente expresión: 
𝐼𝑝 = 𝐸 + 𝑀 + 𝑃 + 𝑅 
donde: 
E= Extensión del impacto, medida según la siguiente escala: 
Extensión Puntual = 20 
Extensión Parcial = 21 
Extensión Generalizada = 22 
Extensión Total = 23    
M= Plazo de Manifestarse el Impacto según la siguiente escala: 
Largo Plazo = 20 
Plazo Medio = 21 
Plazo Inmediato = 22 
Plazo Critico = 23 
P= Persistencia del Impacto, según la siguiente escala: 
Persistencia Fugaz = 20 
Persistencia Temporal = 21 
Persistencia Pertinaz = 22 
Persistencia Permanente = 23 
R= Reversibilidad del Impacto, según la siguiente escala: 
Corto Plazo = 20             ;         Medio Plazo = 21 
Largo Plazo = 22             ;         Irreversible = 23 
Irrecuperable = 24 
 
CUADRO SÍNTESIS VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN 
IMPACTO 
Intensidad 
(Ci) 
Importancia 
(Ii) 
Valoración 
(Vi) 
Clasificación 
1.  Impactos de extracción de materiales 
1.1 Ruidos y vibraciones 1 0.91 -0.09 Negativo Compatible 
1.2 Suspensión de materiales 2 0.68 -0.14 Negativo Compatible 
1.3 Modificación de fondos marinos 2 3.64 -0.73 Negativo moderado 
1.4 Afección al patrimonio negativo 2 2.73 -0.55 Negativo Compatible 
1.5 Ocupación del suelo y espacio marítimo 2 1.36 -0.27 Negativo Compatible 
2.  Impacto derivado del tte. De materiales 
2.1 Vertidos de materiales 2 2.73 -0.55 Negativo Compatible 
3.   Impactos derivados del vertido de 
materiales 
3.1 Liberación de materiales dragados 2 0.91 -0.18 Negativo Compatible 
4.  Impactos derivados de la construcción de diques  
4.1 Tráfico de vehículos pesados 2 0.91 -0.18 Negativo Compatible 
4.2 Ocupación de espacios 1 1.36 -0.14 Negativo Compatible 
4.3 Emisión de ruidos y vibraciones 1 0.91 -0.09 Negativo moderado 
4.4 Ocupación de fondos marinos 2 2.73 -0.55 Negativo Moderado 
5.  Impactos derivados de las obras de asfaltado 
5.1 Extensión del firme y capas de rodadura 1 0.91 -0.09 Negativo moderado 
6.   Impactos derivados de obras previas 
6.1 Construcción de instalaciones auxiliares 1 0.91 -0.09 Negativo moderado 
6.2 Acopio de materiales 2 0.91 -0.18 Negativo moderado 
6.3 Modificación del tráfico 2 1.14 -0.23 Negativo moderado 
7.  Impactos derivados del servicio de prevención 
7.1 Servicio técnico de seguridad e higiene 10 5.45 -5.45 Positivo muy alto 
8.  Impactos derivados de la actividad de construcción 
8.1 Aumento del volumen de negocio 4.0 1.82 -0.73 Positivo notable 
8.2 Generación de empleo 2.0 2.50 -0.50 Positivo notable 
8.3 Riesgo de accidentes 1.0 3.18 -0.32 Negativo compatible 
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3.2.3 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 
RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN 
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1. - Impactos de extracción de materiales 
1.1 - Ruidos y vibraciones                           
1.2 - Suspensión de materiales                           
1.3 - Modificación de fondos marinos                           
1.4 - Afección al patrimonio negativo                           
1.5 - Ocupación del suelo y espacio marítimo                           
2. - Impacto derivado del tte. De materiales 
2.1 - Vertidos de materiales                           
3. - Impactos derivados del vertido de 
materiales 3.1 - Liberación de materiales dragados                           
4. - Impactos derivados de la construcción de 
diques 4.1 - Tráfico de vehículos pesados                           
4.2 - Ocupación de espacios                           
4.3 - Emisión de ruidos y vibraciones                           
4.4 - Ocupación de fondos marinos                           
5.- Impactos derivados de las obras de 
asfaltado 5.1 - Extensión del firme y capas de rodadura                           
6. - Impactos derivados de obras previas 
6.1 - Construcción de instalaciones auxiliares                           
6.2 - Acopio de materiales                           
6.3 - Modificación del tráfico                           
7. - Impactos derivados del servicio de 
prevención 7.1 - Servicio técnico de seguridad e higiene                           
8. - Impactos derivados de la actividad de 
construcción 8.1 - Aumento del volumen de negocio                           
8.2 - Generación de empleo                           
8.3 Riesgo de accidentes                           
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4 MEDIDAS CORRECTORAS 
Los impactos que se han determinado como negativos no alcanzan la categoría de severos ni 
críticos, a pesar de lo cual se presenta una lista de medidas preventivas y medidas correctoras, cuyo 
objetivo es aminorar los efectos desfavorables, que la construcción del Puerto Deportivo, tenga sobre 
la población y los ecosistemas naturales existentes. 
4.1 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
4.1.1 MOLESTIAS POR RUIDO 
Las medidas preventivas para mitigar el ruido de la maquinaria se encaminan hacia el 
cumplimiento de las especificaciones de las directivas comunitarias, en cuanto a niveles de potencia 
acústica. Estas directivas aportan los niveles máximos de ruido a emitir por las máquinas y fijan la 
sistemática a seguir para determinar los valores de potencia acústica. Las directivas a emplear son las 
que se citan a continuación: 
CEE 81/1051: "Máquinas y materiales utilizados en las obras de construcción. 
CEE 92/97: "Dispositivos de escape de los vehículos a motor". 
CEE 84/537: ''Nivel de potencia acústica de los martillos trituradores de hormigón y martillos 
picadores de mano". 
CEE 84/534: "Nivel de potencia acústica admisibles de las grúas torre". 
CEE 84/536: "Nivel de potencia acústica admisible de los grupos electrógenos de potencia. 
 
 
4.1.2 MOLESTIAS POR TRÁFICO PESADO 
El tránsito de los vehículos pesados, con ocasión de las obras, deberá evitar la circulación en 
horas de máxima aglomeración de la vía. 
La circulación de estos vehículos pesados daña las vías, por lo que será preciso una capa de 
rodadura en todas aquellas que queden deterioradas al final de las obras. 
4.1.3 MOLESTIAS A LA FAUNA 
No resulta previsible que la avifauna de la zona de Suances se vea perjudicada por los ruidos 
de las obras, pero sería conveniente que éstas se realicen en periodos de mínima presencia de las 
aves. 
Al igual se determinará la mejor época para minimizar el riesgo para el marisqueo.  
4.1.4 CALIDAD DEL AGUA 
Se intentará no deteriorar la calidad del agua, evitando producir aguas turbias en las cercanías 
del puerto. Para lo cual los trabajos de dragado se harán los días con mareal de coeficiente menor de 
60 y en los de mayor coeficiente convendría hacerlo durante los periodos de vaciante de la marea, 
con objeto de reducir los procesos de turbidez en la zona. Se utilizarán cortinas antiturbidez si las 
circunstancias de dragado lo requiere, previniendo zonas de turbidez excesiva que alteren la normal 
actividad del ecosistema. 
4.1.5 PATRIMONIO CULTURAL 
Durante los trabajos de dragado, todos los objetos que se descubran y pudieran tener utilidad 
por su valor artístico, arqueológico o científico, deberán ser puestos a disposición de la Dirección de 
la Obra, para que ésta pueda proceder según dicta la legislación vigente en la materia. 
El contratista será advertido de la posibilidad de encontrar cerámica y restos de objetos de 
valor arqueológico de interés cultural en la zona de dragado, por lo que se considera precisa la 
asistencia de un arqueólogo con especialidad subacuática que supervise las obras de dragados y 
construcción de los diques del puerto. 
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4.1.6 OCUPACIÓN DE ESPACIO TERRESTRE Y MARÍTIMO 
No se ocuparán zonas litorales ni temporal ni definitivamente, salvo las especificadas en el 
proyecto con motivo de la ampliación del muelle. 
Se prohibirá el vertido de los materiales a dragar en cualquier punto que no sea el designado. 
En tierra, la ocupación de suelo por instalaciones auxiliares estará delimitada desde el mismo 
inicio de las obras. En caso de depósito de materiales que puedan producir lixiviados, se impedirá su 
vertido al medio marino. 
Las aguas fecales de los sanitarios se conectarán al alcantarillado. En ningún caso se procederá 
a su vertido directo al mar. 
Se tomarán todas los cuidados precisos para no  obstruir al tráfico marítimo, estando obligado 
el contratista a facilitar el paso de los barcos  sin entorpecer sus maniobras de atraque y desatraque. 
4.1.7 VERTIDO DE MATERIALES DRAGADOS 
El contratista tomará todas la medidas precisas para que los productos del dragado se evacúen 
en el lugar designado por la Dirección de Obra, que deberá ubicarse a una distancia máxima de vertido 
cinco millas náuticas, siendo por cuenta del contratista la retirada de los materiales evacuados en un 
lugar improcedente. Estos trabajos serán realizados por la dirección de obra con cargo al contratista 
si éste se retrasa en realizarla. 
La elección del punto de vertido en el medio marino se ha realizado teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 
• Tipo de granulometría. 
• No afectación a recursos marinos. 
• No afectación a playas ni a otros usos legítimos del medio marino. 
• Diversidad y abundancia de especies y organismos bentónicos del medio receptor. 
Es mejor que la granulometría del medio receptor sea parecida a la de los materiales a verter, 
con objeto de acelerar la recuperación del medio. El impacto es mayor cuando se echa arena sobre 
roca que al contrario, por lo que se rastrea un fondo de arena. 
Para evitar que resulten perjudicados los recursos vivos marinos, es imprescindible que el lugar 
de vertido no esté sobre un caladero de pesca. 
Para evitar perjuicios a playas y otros usos, se investiga la viabilidad del desplazamiento del 
material vertido. La profundidad a la que los sedimentos de los fondos marinos se inmovilizan es a 
partir de los 30 metros, por lo que, para garantizar la misma, se condiciona a fondos con 
profundidades superiores a los 40 metros.   
Respecto a la diversidad de especies y organismos, en fondos a profundidades a partir de los 
30-40 metros, se encuentran muy restringidos por la luz, añadiendo que  
los fondos de arena tienen situaciones ambientales más duras, que implica que haya comunidades 
poco concentradas y diversas.  
4.1.8 PAISAJE 
Los materiales para el relleno y escollera procederán de cantera en explotación, autorizada y 
con todos los permisos vigentes. 
En caso de apertura de una nueva cantera, esta actuación se considera como proyecto aparte 
y deberá contar con su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. 
Finalizadas las obras, se retirarán todos los materiales sobrantes e instalaciones auxiliares, 
restos de encofrados y materiales inútiles que hayan sido utilizados en las obras. 
Durante las obras, se cuidará del entorno, con una adecuada y ordenada situación de los 
acopios, parque de vehículos y limpieza diaria de las zonas ocupadas y de trabajo. 
 
5 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
El Programa de Vigilancia Ambiental tiene por objeto establecer un método que garantice el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, contenidas en el Informe de 
Impacto Ambiental, así como garantizar en el tiempo el correcto funcionamiento de las mismas. 
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Este plan debe entenderse como instrumento abierto con capacidad de ser modificado y 
adaptado a las nuevas situaciones que se plantean, así como a disposición de los grupos sociales 
interesados en la colaboración. 
Los objetivos de todo Plan de Vigilancia Ambiental vienen dados en el Real Decreto 
1131/1.988, del 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real 
Decreto Legislativo 1302/1.986, del 28 de Junio, de Evaluación del Impacto Ambiental, se resumen 
en los siguientes: 
• Velar para que la actividad se realice según el proyecto, en todo lo referente al medio 
ambiente. 
• Determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental contenidas en la 
Declaración de Impacto Ambiental. 
• Verificar la bondad de la Evaluación del Impacto Ambiental realizada. 
5.1 OBLIGACIONES DE LA VIGILANCIA AMBIENTAL 
Tanto el Contratista como la Dirección de Obra y su Asistencia Técnica aportarán los medios 
suficientes para el desarrollo de las actuaciones del Plan de Vigilancia Ambiental, además de su 
cumplimiento. Parece conveniente recordar las obligaciones específicas básicas. 
5.1.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Una primera revisión a incluir en el Programa se refiere a ciertos requisitos y tareas a 
cumplimentar por el Contratista. 
Son los siguientes: 
- Designación de una persona como interlocutor continúo con la Dirección de Obra para los 
temas de vigilancia de los impactos ambientales y de restauración del entorno afectable por 
las obras. 
Sus tareas serán las siguientes: 
• Conocer las condiciones ambientales recogidas en el Pliego de Prescripciones 
Particulares de la Obra. 
• Investigar aspectos del medio que puedan llegar a cambiar en el tiempo entre la 
redacción de este Proyecto y el comienzo de las obras. 
• Controlar específicamente lo relativo a la tierra vegetal con objeto de recuperarla y 
utilizarla en la restauración del río. 
• Elaborar informes mensuales del Programa de Vigilancia Ambiental. 
• Asistir a la Dirección de Obra en la disponibilidad de cartografía y planos de las obras, 
en las visitas y controles propios, en la realización de proyectos parciales de cambios 
o mejoras, etc. 
- Previsión de medidas de precaución adoptadas para la salvaguarda del entorno. 
- Previsión de medidas de precaución y control a adoptar para preservar la calidad del agua; 
formulación de un Plan para la reducción de la emisión de sólidos a través de la escorrentía. 
- Redacción de Informes mensuales de los Contratistas a la Dirección de la Obra señalando 
previsiones e incidencias en lo referente a: 
• Medidas de protección adoptadas o adoptar para proteger la vegetación de ribera y la 
calidad del agua del arroyo. 
• Redacción de un Plan de Acopios de tierra vegetal, tras el replanteo. 
• Previsiones de los planes semanales de trabajo a indicar resumidamente sobre planos. 
- Cumplir o desarrollar todas las actuaciones del Programa de Vigilancia Ambiental que se 
establezca o en su defecto, se establezcan en el momento del replanteo de las obras. 
- Informar obligatoriamente a la Dirección de Obra sobre la adopción de las medidas necesarias 
para evitar la contaminación del agua por efecto de los combustibles, aceites, lechadas, 
ligantes o cualquier otro material perjudicial. 
- Informar obligatoriamente a la Dirección de Obra acerca de las precauciones especiales para 
prevenir posibles afecciones a elementos de interés arqueológico. De la misma forma, antes 
 
DOCUMENTO - 1 
TFG PROLONGACIÓN DEL DIQUE OESTE DE LA RÍA DE SAN MARTÍN DE LA ARENA ANEJO Nº 15   ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                     Página 23 de 28 
de comenzar las obras avisar a los responsables del Patrimonio Arqueológico por si quisieran 
realizar prospecciones previas. 
- Si fuera el caso, informar y avisar a los posibles perjudicados (Servicios Municipales) por la 
alteración de su agua de abastecimiento en los momentos de la obra en que vaya haber aporte 
de sólidos en suspensión y de otros contaminantes a las captaciones. 
5.1.2 OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 
Los trabajos ambientales que deben estar a cargo de la Dirección de la Obra son: 
• Desarrollar en su caso y vigilar el desarrollo del Proyecto y el desarrollo o cumplimiento 
del Programa de Vigilancia Ambiental y del Condicionado Ambiental del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto de Construcción para las obras de 
construcción. 
• Supervisar, controlar y recibir todos los materiales, condiciones de ejecución y 
unidades de obra relacionadas con el acabado formal de las nuevas superficies, con su 
acondicionamiento y con el tratamiento estético y vegetal. 
• Contactar con el Contratista en los momentos del replanteo para informarle acerca de 
los condicionantes y requerimientos ambientales. 
5.2 ACTUACIONES DE LA VIGILANCIA AMBIENTAL 
Las actuaciones de la vigilancia ambiental que a continuación se detallan, se presentan 
estructuradas en dos apartados. El primero de ellos, está dedicado a abordar una serie de limitaciones 
a la fase de obras y prescripciones a tener en cuenta durante la ejecución de las mismas. 
En el segundo apartado, se abordan una serie de actuaciones a realizar para llevar a cabo el 
control efectivo desde el punto de vista ambiental. 
 
5.2.1 ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 
Se recogen a continuación las prescripciones que se deben tener en cuenta en el momento de 
ejecución de las obras. Dichas prescripciones, se incluyen a modo de condicionado ambienta, 
incorporando ciertas limitaciones a la actividad de obra. 
En el conjunto de prescripciones se dirigen tanto a la Empresa Constructora como a la 
Dirección de Obra y su Asistencia Técnica. La primera, deberá cumplirlas escrupulosamente, en tanto 
que los segundos deberán controlar el grado de cumplimiento de las prescripciones por parte de la 
empresa constructora es el adecuado. 
Serán de aplicación en la ejecución de esta obra, las siguientes disposiciones: 
• Decreto 3025/1974, de 9 de agosto, sobre limitación de la contaminación producida por 
los automóviles. 
• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Art.1,23 y 76. 
• Ley 210/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos Art.1 y siguientes. 
Real Decreto 833/1988, de 20 de junio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986. 
• Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para 
la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986. 
• Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de las Especies Naturales y de Flora y Fauna 
Silvestres. Título IV Art.26 y siguientes. 
• Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas. Art. 9. 
• Orden 28 de febrero 1989, que regula las situaciones específicas para las actividades de 
producción y gestión de los aceites usados. Art.1-5. 
• Cuantas disposiciones oficiales existan sobre materia de acuerdo con la legislación vigente 
que guarden relación con la misma, con la protección y los distintos componentes del 
entorno y con sus instalaciones auxiliares o con trabajos necesarios para ejecutarlas. 
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El Contratista deberá contar con una asesoría cualificada o persona con titilación adecuada: 
Ingeniero de Montes, Ingeniero Agrónomo o Licenciado en Ciencias Biológicas, directamente 
responsable de temas medioambientales. 
El Contratista estará obligado a presentar mensualmente un informe técnico a los Servicios 
Técnicos de la Dirección de Obra, en relación a las actuaciones y posibles incidencias con repercusión 
ambiental que se hayan producido. Asimismo se señalará el grado de ejecución de las medidas 
correctoras y la efectividad de dichas medidas. En caso de ser resultados negativos, se estudiará y 
presentará una nueva propuesta de nuevas medidas correctoras. 
5.2.2 PROTECCIÓN DE LAS AGUAS 
5.2.2.1 PROTECCIÓN A LOS CURSOS DE AGUA 
• Según el Art. 234, del RD. 849/1986, de 11 de abril, queda prohibido con carácter 
general y sin perjuicio de lo dispuesto en el Art.92 de la Ley de Aguas: 
• Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. 
• Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su 
naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un 
peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. No cubrir 
los cauces con materiales. 
• Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico al agua que constituyan o 
puedan constituir una degradación del mismo. Queda prohibida la circulación de 
maquinaria por los cauces. 
• El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección fijados en los 
Planes Hidrológicos, cuando pudiera constituir un peligro de contaminación o 
degradación del dominio público hidráulico. Para lo no definido en este apartado 
se regulará de acuerdo con la Ley 29/1985, de Aguas, así como por el Real Decreto 
849/1986 que aprueba el reglamento del dominio público hidráulico. 
El Contratista tiene las siguientes obligaciones: 
El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan con los cuidados, precauciones, 
dispositivos de defensa de las orillas y de calidad del agua (balsas de decantación, filtros, etc.), 
mantenimiento de dispositivos y en su caso, operaciones de restauración para el cauce y riberas de 
los cursos de agua alterables, a fin de conservar las actuales condiciones de flujo, calidad de aguas 
(biológicas y físico-químicas), morfología y granulometría de los materiales del cauce y sección 
mojada en aguas normales, etc. 
En el Plan figurarán detalladas las medidas de control y vigilancia frente a la llegada de 
productos del hormigonado, sólidos en suspensión, combustibles y lubricantes, etc. 
Si durante las obras fuese necesario atravesar con maquinaria los cauces, se realizará 
mediante estructuras provisionales ejecutadas a tal efecto. Se prevendrá con atención el derrame de 
materiales desde las laderas hacia las riberas de los cursos. 
Los daños innecesarios o no previstos sobre la vegetación de ribera y no especificado en el 
Proyecto, serán repuestos a cargo del Contratista. 
El Contratista tomará las medidas adecuadas, consistentes principalmente en crear una zona 
de limpieza de ruedas y camiones con agua a presión, para evitar que los vehículos que abandonen 
las zonas de obras depositen fuera de ellas restos de tierra, barro etc. En caso de producirse algún 
depósito, lo eliminará rápidamente. 
5.2.2.2 ACEITES USADOS 
Se gestionará especialmente todo lo relativo a los aceites usados. Los aceites usados tendrán 
la consideración de residuo tóxico y peligroso. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 2º de la Ley 
20/1986, de 14 de mayo, a los aceites usados cuyo poseedor destine al abandono, les será de 
aplicación lo dispuesto en la citada Ley y en el Reglamento para su ejecución. 
Se entiende por aceite usado, todos los aceites industriales con base mineral o sintética y 
lubricantes que se hayan vuelto inadecuados para el uso de los motores de combustión y de los 
sistemas de transmisión, aceites para turbinas y sistemas hidráulicos. 
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La gestión es el conjunto de actividades encaminadas a dar a los aceites usados el destino final 
que garantice la protección de la salud humana, la conservación del medio ambiente y la preservación 
de los recursos naturales. Comprende las operaciones de recogida, almacenamiento, tratamiento, 
recuperación, regeneración y combustión. 
El productor es la persona física o jurídica que como titular de la actividad genera aceite usado. 
También se considera productor a la persona física que por sí o por mandato de otra persona física o 
jurídica genera aceite usado. El Contratista será responsable de todo el aceite usado generado. 
El gestor es la persona física o jurídica autorizada para realizar cualquiera de las actividades de 
gestión de los aceites usados, sea o no productor de los mismos. 
El Contratista está obligado a destinar el aceite usado a una gestión correcta, evitando 
trasladar la contaminación a los diferentes medios receptores. 
QUEDA PROHIBIDO: 
• Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas subterráneas y 
en los sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas residuales. 
• Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo 
vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento del aceite usado. 
• Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior 
al nivel establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico. 
El Contratista deberá cumplir las prohibiciones recogidas en el apartado anterior mediante la 
entrega del citado aceite a un gestor autorizado. 
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, el productor deberá: 
• Almacenar los aceites usados en condiciones satisfactorias evitando las mezclas con el 
agua o con otros residuos no oleaginosos. 
• Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta su 
recogida y gestión, y que sean accesibles a los vehículos encargados de efectuar la 
recogida. 
• Entregar los aceites usados a las personas autorizadas para la recogida, o realizar ellos, con 
la debida autorización, el transporte hasta el lugar de gestión autorizado. 
El Contratista presentará a la Dirección de Obra, el documento de control y seguimiento, que 
estará firmado por el productor y receptor. El Contratista conservará durante un año copia del 
documento correspondiente a cada cesión. El gestor estará obligado a remitir al órgano competente 
la copia de los documentos relativos a cada cesión, según establece la Orden. 
5.2.2.3 INTERRUPCIÓN DE CAPTACIONES DE AGUA 
Si en el momento de las obras hubiera captaciones de aguas superficiales o subterráneas en 
servicio, con fines de abastecimiento, el Contratista contactará con los Servicios Municipales 
responsables de su gestión o con los propietarios particulares para informarles de la fecha de 
comienzo y de las actuaciones que puedan alterar la calidad del agua, así como de las precauciones 
instaladas para reducir las afecciones. 
Junto con la Dirección de Obra y el promotor se tratará de discutir el tema del abastecimiento 
con los afectados, buscándose soluciones que impidan el desabastecimiento puntual. 
Las posibles reclamaciones e indemnizaciones por alteraciones no previstas o anunciadas en 
la calidad del agua de los abastecimientos, tanto para consumo urbano o industrial, correrán a cuenta 
del Contratista. 
5.2.3 PROTECCIÓN DEL ENTORNO TERRESTRE 
PREPARACIÓN DEL TERRENO: 
La obra se desarrollará dentro de los límites marcados por el jalonamiento del terreno y la 
línea de expropiación. 
La localización exacta de las instalaciones de obra, tales como, parques de maquinaria, 
almacenes de materiales, aceites y combustibles, etc., y plantas auxiliares, deberá ajustarse a las 
previstas en el proyecto. 
La preparación del terreno consiste en retirar de las zonas previstas para la ubicación de la 
obra, los árboles, plantas, tocones, maleza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro 
material existente, que estorben, que no sean compatibles con el Proyecto de Construcción o no sean 
árboles a proteger. 
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Las operaciones de tala de árboles se llevarán a cabo en el otoño y en el invierno a fin de no 
interferir con la cría de la fauna salvaje. Esta limitación en el tiempo afecta especialmente a las masas 
de frondosas autóctonas. 
Las operaciones de desbrozado deberán ser efectuadas con las debidas precauciones de 
seguridad, a fin de evitar daños en las construcciones existentes, propiedades colindantes, vías o 
servicios públicos y accidentes de cualquier otro tipo. Cuando los árboles que se derriben puedan 
ocasionar daños a otros árboles que deben ser conservados o a construcciones colindantes, se 
trocearán, desde la copa al pie, o se procurará que caigan hacia el centro de la zona de limpieza. 
Cuando existan pozos o agujeros en el terreno, su tratamiento será el que fije la Dirección de 
Obra según el caso mediante la aprobación del plan correspondiente presentado por el Contratista. 
Todos los materiales que puedan ser destruidos por el fuego serán quemados o retirados a 
vertedero de acuerdo con lo que indique el Director de Obra y las normas que sobre el particular 
existan en cada localidad. 
En ningún caso se permitirá utilizar al Contratista caminos de obra no definidos a tal efecto en 
el Proyecto, y para utilizar los así previstos será necesaria la aprobación de la Dirección de Obra. 
 
PROTECCIÓN A LA VEGETACIÓN: 
Los árboles y arbustos deben ser protegidos de forma efectiva frente a golpes y compactación 
del área de extensión de las raíces. 
Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a plantaciones de arbolado, la excavación no deberá 
aproximarse al pie mismo más de una distancia igual a cinco veces el diámetro del árbol a la altura 
normal (1,20 m) y, en cualquier caso, esta distancia será siempre superior a 0,50 m. 
En aquellos casos que en la excavación resulten alcanzadas raíces de grueso superior a 5 cm 
éstas deberán cortarse con hacha dejando cortes limpios y lisos, que se pintarán a continuación con 
cualquier cicatrizante de los existentes en el mercado. 
Deberá procurarse que la época de apertura de zanjas y hoyos, próximos al arbolado a 
proteger, sea la de reposo vegetal (diciembre, enero y febrero). 
 
Cuando en una excavación de cualquier tipo resulten afectadas raíces de arbolado, el retapado 
deberá hacerse en un plazo no superior a tres días desde la apertura, produciéndose a continuación 
a su riego. 
Se señalarán preventivamente aquellos árboles inmediatos a la zanja que no deban ser talados 
por no interferir con las obras. 
Se evitará: 
• Colocar clavos, clavijas, sirgas, cables o cadenas, etc. en los árboles y arbustos. 
• Encender fuego cerca de árboles y arbustos. 
• Manipular combustibles, aceites y productos químicos en las zonas de raíces. 
• Apilar materiales contra los troncos. 
• Almacenar materiales en la zona de raíces o estacionar maquinaria. 
• Circular con maquinaria fuera de los lugares previstos. 
• Seccionar ramas y raíces importantes si no se cubrieran las heridas con material adecuado. 
• Enterramientos de la base del tronco de árboles. 
• Dejar raíces sin cubrir y sin protección. 
• Realizar revestimientos impermeables en zona de raíces. 
Los árboles que queden contiguos a la zanja y cuya persistencia haya sido decidida en el 
momento del replanteo por no interferir en el desarrollo de las obras, cuyo tronco no se vea afectado 
pero si parte de su sistema radicular, deben ser protegidos evitando compactación sobre la zona de 
su base correspondiente al vuelo de la copa o sustituyendo el material por otro permeable. 
Si un tronco quedara rodeado por la zanja pero en altura tal que no fuera necesario su 
sacrificio, en el entorno de este tronco hasta el límite de goteo de las hojas como máximo, se 
dispondrá material permeable al aire y al agua, poco compacto o se instalará un dispositivo con tablas 
u otro material que permita dejar libre el tronco de todo relleno no permeable. 
Cuando, por los daños ocasionados a un árbol y, por estas causas imputables al Contratista 
resultase éste muerto, la entidad contratante a efectos de indemnización y sin perjuicio de la sanción 
que corresponda, valorará el árbol siniestrado en todo o parte. 
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El importe de los árboles dañados o mutilados, que sean tasados según criterios, se entenderá 
de abono por parte del Contratista. 
Las heridas producidas por la poda o por movimientos de la maquinaria, u otras causas, deben 
ser cubiertas por un mástic antiséptico, con la doble finalidad de evitar la penetración de agua y la 
consiguiente pudrición y de impedir la infección. 
Se cuidará de que no quede bajo el mástic ninguna porción de tejido no sano y de que el corte 
sea limpio y se evitará usar mástic cicatrizante junto a injertos no consolidados. 
5.2.4 PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 
El Contratista preverá las operaciones de limpieza y los riegos necesarios para que el viento o 
el paso de vehículos de obra levanten y arrastren a la atmósfera la menor cantidad posible de 
partículas, en las inmediaciones de lugares habitados o en las carreteras o viales de tránsito rodado. 
El riego será más frecuente en las áreas desprovistas de vegetación como consecuencia del 
desbroce, en especial en los sustratos que, por su fina granulometría, sean más susceptibles de 
producir polvo, y especialmente en las épocas en que se combinen altas temperaturas, pocas 
precipitaciones y fuertes vientos. 
El material de granulometría fina transportado en bañeras o volquetes deberá ser 
convenientemente cubierto mediante toldos o lonas. 
5.2.5 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO  
La Dirección de Obra o, en su caso, el Contratista y antes de comenzar las obras contactarán 
para avisar del comienzo de la actividad a la instancia administrativa responsable del Patrimonio 
(Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria) por si quisiera hacer 
prospecciones previas. 
Las sanciones y actuaciones de restauración por daños no previstos ni evitados correrán a 
cargo del Contratista. 
Cuando se produzcan hallazgos de restos históricos de cualquier tipo, deberán interrumpirse 
las obras y comunicarlos al Director de Obra, no debiendo reanudar la obra sin previa autorización, 
cumpliendo lo establecido en la normativa del Patrimonio Histórico Artístico. 
5.3 CONTROL DURANTE LAS OBRAS 
Los puntos siguientes se refieren a ciertos controles o vigilancias de la calidad del medio y del 
entorno propio de la Ensenada de la Cuchía durante las obras. 
5.3.1 CONTROL DE CALIDAD Y GRANULOMETRÍA: 
OBJETIVO: 
• Mantenimiento de la calidad y granulometría actual del lecho. 
ACTUACIONES: 
• Inspecciones visuales y medidas de la altura de sedimentos depositados. 
Control de la correcta ejecución de la fase de obras, impidiendo el manejo, salvo lo 
estrictamente necesario de sustancias contaminantes (combustibles, aceites de máquinas, etc.). 
Canalización de lodos y lixiviados, y posterior tratamiento (filtrado y decantación) antes de ser 
reincorporados a las corrientes de agua. 
Se vigilará especialmente la recogida y decantación de las aguas de escorrentía procedente de 
las instalaciones auxiliares, detectándose y corrigiéndose inmediatamente cualquier fallo o situación 
irregular. 
LUGAR: 
• En la zona de acondicionamiento de la ría. 
PARÁMETROS DE CONTROL: 
• Localización y extensión de sedimentos, altura de capa. 
UMBRALES: 
• Cambios significativos en la relación superficial entre áreas de corriente y guijarros (áreas 
loticas) y áreas de playas de sedimentos (áreas lenticas). 
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MOMENTOS PARA EL CONTROL: 
• Durante todo el periodo que duren las obras. 
SEGUIMIENTO: 
• La asistencia ambiental de la Contrata pasara los datos a la Dirección de la Obra y ésta ira 
preparando en su caso un Plan de Actuaciones de limpieza y restauración a la vista de la 
marcha de la obra. 
5.3.1.1 CONTROL DE LA SUPERFICIE VEGETAL AFECTADA 
 OBJETIVO: 
• Minimización de la afección a la cobertura riparia actualmente existente. 
ACTUACIONES: 
• Marcado por los ejemplares arbóreos de mayor valor, que no se vean directamente 
interceptados por la zona de explanación. 
 
 
5.3.1.2 PROTECCIÓN DE LOS EJEMPLARES ARBÓREOS MÁS PRÓXIMOS A LA 
ZONA DE ACTUACIÓN. ESTUDIO DEL TRASPLANTE DE LOS 
EJEMPLARES ARBÓREOS INTERCEPTADOS. 
LUGAR: 
• En el tramo del acondicionamiento. 
PARÁMETROS DE CONTROL: 
• Calidad de los ejemplares arbóreos, estado de conservación. 
UMBRALES: 
• Daños en árboles que no deberían resultar afectados. 
MOMENTOS PARA EL CONTROL: 
• Durante el periodo que duren las obras. 
SEGUIMIENTO: 
• La asistencia ambiental de la Contrata pasará los datos a la Dirección de la Obra y ésta irá 
preparando en su caso un Programa de Protección y/o trasplante. 
5.4 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL 
El Contratista se hará cargo de los costes del programa de vigilancia ambiental que será llevado 
a cabo por la Dirección de Obra o asistencia técnica específica, según criterio de la Dirección de Obra. 
El programa incluirá la realización de informes previstos y la toma de muestras rutinarias o 
extraordinarias que se estimen oportunas. 
Los costes relacionados con el seguimiento de una obra semejante serán elevados por la 
importancia de las acciones y las especiales condiciones que se dan. 
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1 INTRODUCCIÓN 
Se adjunta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de 
acuerdo con el R.D 105/2008 de 1 de Febrero por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, fomentando la prevención, reutilización, reciclado y otras 
formas de valorización de estos.  Así mismo se asegura que los destinados a operaciones de 
eliminación reciban un tratamiento adecuado.  
Según el citado Real Decreto se establece como Productor de Residuos de construcción y 
demolición la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición. Si la obra no necesita licencia urbanística, el productor de residuos será la persona física 
o jurídica titular del bien inmueble objeto de la obra de construcción o demolición.  
El Poseedor es aquella persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de gestión 
y demolición y no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración 
de poseedor, la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición 
(constructor, subcontratistas o trabajadores autónomos). No tendrán la consideración de poseedor 
de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.  
En presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se recoge en un 
principio la identificación y clasificación de los residuos presumiblemente existentes para 
posteriormente proceder a estimar la cantidad, tanto en toneladas como en metros cúbicos, de los 
mismos.   
Una vez catalogados y cuantificados los residuos, se pasa a describir en el presente Estudio su 
destino, separando los que puedan se reutilizables en la obra y los sean valorizables del resto. De 
estos últimos se indicará su tratamiento final.  
Por último, contempla este Estudio de Residuos, la valoración destinada a sufragar la correcta 
gestión de cada tipo de residuo.  
 
2 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
Las siguientes definiciones se transcriben directamente del RO 105/2008 y de la ley 10/1998: 
- Residuo de construcción y demolición (RCD): cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo 
la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se 
genere en una obra de construcción o demolición. Por otro lado, el artículo 3.a de la Ley 
10/1998 de Residuos define residuo como: “cualquier sustancia u objeto perteneciente a 
alguna de las categorías que figuran en el anejo de esta Ley, del cual su poseedor se 
desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso, 
tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER)”. 
 
- Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en: 
 
1. La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, 
tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación 
deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil. 
2. La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del 
subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con 
exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de 
industrias extractivas. 
 
Los principales residuos que se generarán en la obra son los siguientes: 
• DE NATURALEZA NO PÉTREA 
Madera, de encofrados y embalajes. 
Metales, de procedencia variada. 
Papel, de procedencia variada. 
Plástico, de procedencia variada. 
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• DE NATURALEZA PÉTREA 
Arena, grava y otros áridos. 
Hormigón. 
Piedra. 
• POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 
Basura. 
 
Para la estimación de la cantidad de residuos generados en nuestra obra nos hemos ajustado 
al método propuesto en el Plan Regional de Residuos de la Comunidad de Madrid, que a partir de 
estudios estadísticos en vertederos, estima que por cada metro cuadrado de superficie se generan 
0.2 metros cúbicos de residuos con una densidad de entre 0.5 y 1.5 t/m3. 
Hemos tomado 1t/m3 como densidad a aplicar en los volúmenes de residuos. 
 
Superficie de la obra: 36032 m2 
Volumen de residuos: 36032 * 0.2 = 7206.4 m3 
Densidad de residuos: 1 t/m3 
Peso de residuos: 7206.4 t 
 
3 REDUCCIÓN Y SEGREGACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
Para la prevención de los residuos en obra se proponen las siguientes medidas: 
• Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales. 
• Se utilizarán materiales no peligrosos y con certificados ambientales. 
• Se reducirán los residuos de embalajes recibiendo a granel y reutilizando los embalajes. 
 
Según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición: 
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
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Hormigón: 80 t. 
Metal: 2 t. 
Madera: 1 t. 
Plástico: 0,5 t. 
Papel y cartón: 0,5 t. 
En el caso del proyecto todos los materiales superan los límites. Se indica a continuación las 
medidas a adoptar para la segregación de los residuos: 
· Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 
· Segregación en obra nueva (por ejemplo: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + 
envases, orgánicos…). 
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones del artículo 6 
de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad de Madrid. 
 
Los residuos serán gestionados de la siguiente manera: 
· NATURALEZA NO PÉTREA 
Madera: gestor autorizado de RNPs 
Metales: gestor autorizado de RNPs 
Papel: gestor autorizado de RNPs 
Plástico: gestor autorizado de RNPs 
· NATURALEZA PÉTREA 
Arena, grava y otros áridos: planta de reciclaje RCD 
Hormigón: planta de reciclaje RCD 
Piedra: planta de reciclaje RCD 
· POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 
Basura: planta de reciclaje RSUs  
4 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
4.1 CON CARÁCTER GENERAL 
Gestión de residuos de construcción 
Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, realizándose su 
identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 
de febrero o sus modificaciones posteriores. 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales 
que cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los 
residuos de construcción en la Comunidad de Madrid. 
 
Certificación de los medios empleados 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad 
de los certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos de vertido final, ambos 
emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad de Madrid. 
 
Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente 
buen aspecto. 
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4.2 CON CARÁCTER PARTICULAR 
El depósito temporal de los escombros se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1 m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan 
las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se 
realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15 cm 
a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular 
del contenedor/envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos, creado 
en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contenedores permanecerán 
cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos 
a la obra a la que prestan servicio. 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos 
para la separación de cada tipo de RCD. 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales 
de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante 
las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 
Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada 
y entrega final de cada transporte de residuos. 
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una 
obra de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas municipales. 
Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 
municipal correspondiente. 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios 
o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
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5 PRESUPUESTO 
A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 
residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material.  
Costes de los residuos:  
Materiales pétreos y no pétreos = 5 €/t  
Materiales potencialmente peligrosos = 8 €/t.  
 
Tipo de RCD 
Peso en toneladas Coste de gestión (€/t) Importe (€) 
De naturaleza no 
pétrea 
1801.6 5.00 9008 
De naturaleza pétrea 3603.2 5.00 
18016 
Potencialmente 
peligrosos y otros 
 
1801.6 8.00 14412.8 
TOTAL   
41436.8 € 
Por lo tanto, el Presupuesto destinado a la gestión de los residuos de construcción   y 
demolición asciende a la cantidad de: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS 
CON OCHO CÉNTIMOS. 
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1 MEMORIA 
1.1 OBJETO DEL ESTUDIO 
 En cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y 
del Real Decreto 1627/1997, se redacta el Estudio de Seguridad y Salud con objeto de establecer las 
directrices mínimas en lo referente a materia de prevención de riesgos laborales, con el fin de evitar 
accidentes de accidentes laborales, de enfermedades profesionales y de daños a terceros. Dicha 
legislación viene a unificar y actualizar lo dispuesto por el Real Decreto 555/86 de 21 de febrero. 
El estudio permite fijar las directrices básicas en cuanto a la prevención de riesgos laborales, 
que la empresa constructora debe desarrollar en el Plan de Seguridad, ateniéndose al Presupuesto 
elaborado en el presente Anejo. 
Incluye el estudio de las instalaciones sanitarias, higiénicas y de descanso de los trabajadores 
durante la ejecución de las obras de construcción. Todo ello en obligado cumplimiento de la 
legislación vigentes (R.D. 555/1986 de 21 de Febrero). 
1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
1.2.1 EMPLAZAMIENTO 
Las obras están localizadas en Suances 
1.2.2 DENOMINACIÓN 
Prolongación del dique oeste de la Ría de San Martín de la Arena 
1.2.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto a nivel constructivo define las obras a ejecutar para la prolongación del dique oeste 
de la Ría de San Martín de la Arena en Suances. 
1.2.4 SITUACIÓN 
Las obras se encuentran localizadas en la desembocadura de la Ría de San Martín de la Arena 
y la canal de navegación del Puerto de Suances. 
Esta localización está detallada con precisión en los planos 01 y 02 del documento número 2 
de este proyecto. 
1.2.5  DRAGADOS 
Tanto para el proceso constructivo del dique, como para mantener las condiciones mínimas 
de calado para la navegación por la canal, será necesario realizar obras de dragado. 
1.3 DESCRIPCIONES DE LAS ACTUACIONES 
Espigón en talud de cubípodos y escollera 
El morro está formado por un manto exterior principal con talud 1/2 de cubípodos de 
hormigón de 10 T. Y un manto secundario de escollera de 400 – 1500 kg. 
Un segundo tramo formado por un manto exterior principal con talud 1/2 y otro interior con 
talud 1/1.5 de cubípodos de hormigón de 6 T. Y un manto secundario de escollera de 400 – 1500 kg. 
Un tercer tramo formado por un manto exterior principal con talud 1/2 y otro interior con 
talud 1/1.5 de escollera de 5000 - 7000 kg. Y un manto secundario de escollera de 400 – 1500 kg. 
Y un cuarto tramo formado por un manto exterior principal con talud 1/2 y otro interior con 
talud 1/1.5 de escollera de 1500 – 4000 kg. Y un manto secundario de escollera de 100 – 400 kg 
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1.4 ANÁLISIS DE RIESGOS 
1.4.1 DRAGADO DE FONDO MARINO 
Habrá que hacer dragados en arena. 
Para ello los procedimientos más, usuales son: 
• Con retroexcavadora sobre plataforma. 
• Con draga de rosario o cangilones. 
• Con draga de succión. 
• Con cuchara bivalva sobre embarcación. 
• Con dragalina desde tierra. 
❖ Riesgos más frecuentes: 
• Hundimiento, vuelco durante la carga y en la navegación de gánguil, draga o cualquier 
otra embarcación. 
• Caída de personas al agua. 
• Caída en las cubiertas de embarcaciones al mismo o distinto nivel. 
• Interferencias con otras embarcaciones. 
1.4.2 VERTIDO DE ESCOLLERA 
❖ Riesgos más frecuentes: 
• Formación de cargas excesivas en coronación, por acopio de materiales. 
• Vibraciones en coronación originadas por vehículos, maquinaria, etc. 
• Caída de personas por ausencia de protecciones. 
• Hundimiento o vuelco de embarcaciones. 
❖ Protecciones personales: 
• Guantes de cuero y lana. 
• Uso obligatorio de casco homologado. 
• Calzado de seguridad. 
• Traje y botas de agua. 
• Cinturón de seguridad. 
• Chaleco salvavidas. 
❖ Protecciones colectivas 
• En los gánguiles, se dispondrá de aros salvavidas y elementos capaces de producir 
ruidos acústicos. 
• La plataforma se mantendrá limpia y ordenada. 
• La carga de gánguiles no sobrepasará la indicada por el fabricante, y se repartirá 
homogéneamente a lo largo de la embarcación. 
• Piezas prefabricadas de hormigón. 
1.4.3 DIQUES 
❖ Riesgos más frecuentes: 
• Caída de personas por ausencia de protecciones. 
• Cortes en las manos. 
• Pinchazos en los pies en desencofrados. 
• Caídas por falta de limpieza y orden en la obra. 
• Hundimiento o vuelco de embarcaciones. 
❖ Protecciones personales: 
• Guantes de cuero y lana. 
• Calzado de seguridad. 
• Traje y botas de agua. 
• Cinturón de seguridad. 
• Chaleco salvavidas. 
• Uso obligatorio de casco homologado. 
❖ Protecciones colectivas 
• Aros salvavidas y elementos capaces de producir ruidos acústicos en los gánguiles. 
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• La plataforma se mantendrá limpia y ordenada. 
• La carga de gánguiles no sobrepasará la indicada por el fabricante y se repartirá 
homogéneamente a lo largo de la embarcación. 
• Se colocarán barandillas en las zonas necesarias. 
1.4.4 ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS 
Actualmente se realiza una amplia variedad de trabajos de inmersión, mantenimiento de 
auxilios para navegación (boyas indicadoras, boyas de amarre, luces, etc.) 
El trabajo bajo el agua exige considerable resistencia física y destreza, junto con gran decisión 
pues la tarea está rodeada de muchas dificultades, de las cuales no son las menores las causadas por 
la fuerza y dirección de las corrientes marinas. 
Según la clase de trabajo que se ha de realizar, el trabajador submarino tiene a su disposición 
una amplia gama de equipos personales, aparatos de respiración autónomos (provistos de mezclas 
especiales de gases u oxígeno), ropa especial de trabajo (equipos impermeables o semipermeables), 
aletas de diversas clases, cinturón lastrado, reloj, indicador de profundidad, manómetro de 
descompresión, casco y gafas, guantes, etc.  
❖ Riesgos: 
Entre los efectos patológicos que se dan en personas dedicadas a trabajo submarino figuran 
los siguientes: 
• Los debidos a variaciones de presión (condiciones baropáticas). 
• Hipobarismo (en el sentido absoluto). 
- Por acción directa barotraumática: condiciones otopáticas barotraumáticas, 
condiciones sinusopáticas barotraumáticas, síndromes de explosión submarina, 
congestión pulmonar en sujetos con apnea. 
- Por acción indirecta: intoxicación por aire comprimido (síndrome de profundidad, 
oxígeno o dióxido de carbono). 
• Hipobarismo (en el sentido relativo). 
- Por acción directa o barotraumática: aeroembolismo disbárico (enfermedad de la 
descompresión), superdistensión de pulmones, superdistensión gastrointestinal. 
- Por acción indirecta: anoxia durante el ascenso de los sujetos apneicos. 
• Los debidos a variaciones de temperatura: shocks, sabañones. 
• Lesiones traumáticas: magulladuras, raspaduras, heridas. 
• Lesiones químicas: por hidratos de sodio o cálcicos (con aparatos de respiración 
autónomos y equipo de buceo compuesto cuando está deteriorado o defectuoso) que 
penetran en el conducto superior, respiratorio o digestivo, o por fauna submarina por 
contacto o punción (celenterios, equinodermos, moluscos, etc.). 
• Síndromes de asfixia debidos a causas técnicas (deterioros, movimientos incorrectos, 
evacuación de la mezcla respiratoria) que desembocan en una reducción repentina o 
progresiva del suministro de aire o de su contenido de oxígeno, o debido a simple ahogo, 
o bien ahogo durante el síncope (síncope es un estado patológico frecuente bajo el agua, 
puede originarse por emoción intensa, por dolor físico violento, por bruscos movimientos 
compensadores por reflejos anormales del bulbo carotídeo como resultado de 
mecanismos reflejos de compresión y descompresión repentinos del tórax en sujetos 
apneicos). 
• Mareos de mar, los cuales pueden reducir considerablemente la capacidad de trabajo y 
causar vómitos (bajo el agua pueden causar la muerte). 
• Infecciones, es decir, otitis externa infecciosa (bacteriana o micófica). micosis cutánea (pie 
de atleta., conjuntivitis folicular del buceador, salmonelosis, leptospirosis). 
Los estados patológicos debidos a variaciones de presión dependen mucho del equipo 
utilizado, mientras que el resto se producen en toda clase de trabajadores submarinos, aunque su 
frecuencia variará dependiendo del tipo de trabajo. 
Entre las causas de accidentes están el escaso conocimiento de las reglas para la inmersión y 
del uso de los equipos, deterioro o incorrecto funcionamiento de los aparatos respiratorios 
autónomos, caídas debidas a irregularidades en el fondo del mar o resbalones en el lugar de trabajo, 
etc. 
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1.5 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
1.5.1 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
• Señalización tanto acústica como luminosa en la maquinaria. 
• Revisión periódica de la maquinaria. Incluyendo cables, sistemas hidráulicos, 
mandos, etc. 
• Las maniobras realizadas dentro del recinto de la obra se efectuarán sin 
brusquedades, anunciándolas con antelación, auxiliándose del personal de obra si 
fuera preciso. 
• La velocidad de circulación debe estar en consonancia con la carga transportada, 
las condiciones del terreno y la visibilidad. 
• Se respetará en todo momento la señalización de la obra. 
• Conducción y manejo de la maquinaria únicamente por personal cualificado y 
autorizado. 
• No se realizarán nunca trabajos de mantenimiento con la máquina funcionando. 
• Asegurar la estabilidad y correcto funcionamiento de máquinas y herramientas 
antes de iniciar el trabajo. 
1.5.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
❖ Protección de la cabeza. 
• Casco de seguridad homologado obligatorio tanto para el personal de la obra como 
para visitantes. 
• Gafas homologadas de protección contra impactos y antipolvo. 
• Mascarillas antipolvo. 
• Protectores acústicos homologados y tapones reductores de ruido. 
• Pantallas protectoras que cubran frente, cara y cuello, provistas de doble vidrio de 
protección ocular con marco abatible. 
❖ Protección del cuerpo. 
• Cinturones de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos específicos de cada 
trabajo. 
• Calzado de seguridad: antideslizante y con puntera reforzada. 
• Botas de agua. 
• Monos de trabajo. 
• Trajes impermeables. 
• Chalecos salvavidas. 
• Guantes o manoplas de uso general. 
• Guantes de cuero y anticorte. 
• Guantes dieléctricos. 
• Chalecos reflectantes. 
❖ Equipos de buceo. 
• Las operaciones de buceo deben ser realizadas por personal cualificado, que haya 
superado el reconocimiento médico llevado a cabo por la Dirección General de la 
Marina Mercante, a través del Instituto Social de la Marina. 
• Las medidas de protección individual que deben observarse son: 
• No exceder el número de horas de inmersión recomendadas. 
• Traje de buceo con manoplas y escarpines. 
• Tanques de respiración autónomos. 
• Cuerda-guía, código de señales y sistemas de comunicación entre el buzo y los 
operarios en tierra o barca 
1.5.3 PROTECCIONES COLECTIVAS 
❖ Movimiento de tierras, transportes y vertidos. 
• Avisador acústico y luminoso de marcha atrás de las máquinas. Señalización 
acústica previa en maniobras bruscas. 
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• Vallas de contención en bordes de vaciado. 
• Cintas de balizamiento reflectantes para cortar zonas de trabajo. 
• Escaleras fijas para el acceso de personal. 
• Operaciones con maquinaria dirigidas por una persona capacitada previo 
establecimiento de un plan de acción y de un código de señales entre conductores 
y operario director. 
• Para la descarga de materiales en una zanja se dispondrán topes (tablones tacos de 
madera, etc.), para facilitar la aproximación de los camiones y garantizar una 
distancia de 1 m. 
❖ Construcción del dique. 
• No autorizada (prohibición terminante) la presencia de personal en la zona donde 
existan cargas suspendidas. 
• Señalización adecuada del área de trabajo. 
• Instalación de redes y vallas de limitación y protección. 
❖ Maquinaria y herramientas. 
• Toda la maquinaria debe ir provista de extintor contra incendios. 
• Todas las herramientas eléctricas deben ir dotadas de doble aislamiento de 
seguridad. 
• Las   herramientas   deben   revisarse   periódicamente   con   el   fin   de   asegurar   
las instrucciones de conservación del fabricante. 
1.5.4 MEDIDAS DE PROTECCIÓN GENERAL 
❖ SEÑALIZACIÓN. 
Los criterios a seguir en la señalización de los distintos tajos y viales son los siguientes: 
- La señalización es complementaria de las protecciones personales y colectivas, por lo 
que no exime de la utilización y colocación de los mismos. 
- Las señales deben colocarse de tal forma que deben dejar claramente avisado el riesgo, 
de forma que dé tiempo a tomar las precauciones oportunas. 
- La colocación de señales requiere una continuada actuación, de forma que la 
señalización debe colocarse o retirarse según aparezcan o desaparezcan los riesgos. 
❖ SEÑALIZACIÓN VIAL. 
• Señales de STOP en las zonas de salida de vehículos 
• Obligatorio el uso de casco, cinturón de seguridad, gafas o pantalla protectora, 
protectores auditivos, botas y guantes. 
• Riesgo   eléctrico, caída   de   objetos, maquinaria   pesada   en   movimiento, cargas 
suspendidas, incendio y explosiones. 
• Señales informativas de localización de botiquín y extintores. Cinta de 
balizamiento, vallas de desvío de tráfico. 
❖ SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA. 
La señalización marítima consistirá principalmente en: 
• Balizas luminosas intermitentes en puntos de corte de tráfico marítimo. 
• Boyas flotantes de señalización con luz, orinque y muerto. 
• Boyas de plástico con cabo muerto con luz. 
❖ INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
• En horas de trabajo con luz insuficiente se debe recurrir a iluminación artificial, para 
garantizar buena visibilidad en los tajos, así como en los caminos de acceso y 
comunicaciones. 
• Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra. 
• Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y 300 mA para 
fuerza. 
1.5.5 PREVENCIÓN DE RIESGOS A TERCEROS 
 
DOCUMENTO - 1 
TFG PROLONGACIÓN DEL DIQUE OESTE DE LA RÍA DE SAN MARTÍN DE LA ARENA ANEJO Nº 17   ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                     Página 8 de 17 
Las obras están localizadas en un entorno urbano de Suances, resultaría aconsejable evitar la 
realización de las obras de construcción durante la temporada estival. En cualquier caso, la existencia 
de viales públicos en las inmediaciones de las obras y en sus accesos sería conveniente contemplar 
las siguientes circunstancias: 
Durante el desarrollo de la obra se preverá la instalación de vallas ancladas entre sí de 
contención del tránsito de peatones, así como elementos de balizamiento para desvío del tráfico, 
señalizándose convenientemente la presencia de la obra. 
De igual forma se colocarán señalización advirtiendo de los peligros existentes y la prohibición 
de acceso a toda persona ajena a la obra, colocándose los cerramientos necesarios. Además, se 
aconseja dotar de servicio de vigilancia durante las horas nocturnas. 
1.6 INSTALACIONES DE DESCANSO E HIGIENE 
En el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril y Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Según la legislación vigente existe la obligatoriedad de disponer de lugares habilitados como 
zonas de descanso, vestuarios, duchas y aseos para el personal de la obra. 
Se utilizarán módulos prefabricados para obra, acondicionados para necesidades exigidas. 
La zona de ubicación se indicará por la Dirección de Obra en el momento de su instalación. 
Los requisitos mínimos exigibles para los lugares de trabajo son los siguientes: 
 
❖ Aseos 
• 1 W.C. por cada 25 hombres trabajadores o fracción. 
• 1 W.C. por cada 15 mujeres trabajadoras o fracción. 
• 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción. 
• 1 lavabo por cada 10 trabajadores o fracción. 
• 1 espejo por cada 15 trabajadores o fracción. 
• Instalación de agua caliente. 
Las medidas mínimas de cada cabina de W.C. serán de 1,20 x 1 metros de superficie y 2,50 
metros de alto, con ventilación, suelos enlosados y paredes lavables disponiendo de percha y 
cerradura interior. 
❖ Comedor 
Su capacidad se ajustará al número de trabajadores que concurran en el turno, requiriéndose 
una superficie de 1 m² y un volumen de 3 m³ por trabajador. 
 Todas las dependencias, servicios higiénicos, vestuarios y comedores, tendrán acceso 
independiente desde el exterior, pudiendo comunicarse entre sí, los servicios higiénicos y los 
vestuarios.  
❖ Vestuarios 
Esta dependencia reunirá las mismas características que las indicadas para el comedor. 
Cada plaza de vestuario dispondrá de un armario metálico de 0.30 x 0.40 x 1.80 metros con 
dos perchas metálicas y cerradura. 
❖ Dotación de los servicios higiénicos 
Los inodoros serán de carga y descarga automática, de agua corriente, papel higiénico y 
perchas. 
❖ Dotación del vestuario: 
• Taquilla metálica individual provista de llave. 
• Bancos de madera corridos. 
• Espejos. 
• Duchas de cabina aislada con puerta, con cierre interior, con agua fría y caliente y 
percha para ropa. 
❖ Dotación del comedor: 
• Mesas corridas con dos bancos del mismo tipo, en madera. 
• Depósitos para vertido de basuras con cierre. 
• Calefacción en invierno. 
❖ Botiquín 
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• En la oficina de obra se instalará un botiquín de urgencia con: 
• Algodón hidrófilo.  
• Esparadrapo de diferentes tamaños.  
• Apósitos adhesivos.  
• Vendas de diferentes tamaños.  
• Tiras de sutura por aproximación.  
• Gasas estériles.  
• Agua oxigenada.  
• Alcohol.  
• Desinfectante.  
• Pomada antihistamínica para picaduras.  
• Pomada antiinflamatoria.  
• Paracetamol.  
• Ácido acetilsalicílico.  
• Guantes desechables.  
• Tijeras.  
• Pinzas.  
• Banda elástica para torniquetes.  
• Manta. 
 Todas estas estancias estarán convenientemente dotadas de luz eléctrica y calefacción, y se 
mantendrán en buen estado de higiene y limpieza. 
1.7 INSTALACIONES PROVISIONALES 
❖ Instalación eléctrica provisional. 
Descripción de los trabajos: 
Se realizará el suministro de electricidad a la obra, mediante acometida desde las líneas 
colindantes. 
El armario de protección y medida directa para el suministro de la obra, estará realizado en 
material aislante con protección de intemperie IP55. La puerta dispondrá de cerradura de resbalón 
con llave de triángulo. La profundidad máxima del armario será de 25 cm. 
Dentro del cuadro se instalarán como mínimo los siguientes elementos: 
• Fusibles generales. 
• Contador (activa-reactiva). 
• Embornado de distribución. 
• Interruptor automático general tetrapolar. 
• Interruptor diferencial (fuerza) 
• Interruptores magnetotérmicos en diferentes circuitos de fuerza, 300 mA. 
• Interruptor diferencial (alumbrado 30 mA). 
• Interruptores automáticos magnetotérmicos en diferentes circuitos de alumbrado. 
• Salidas para tomas de corriente y cuadros secundarios con sus correspondientes 
protecciones. 
• Transformador de seguridad. 
• Salida de enlace con toma de tierra. 
El cuadro estará construido de forma que impida el contacto con los elementos bajo tensión. 
De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios 
dotados de interruptor unipolar, interruptor general magnetotérmico, estando las salidas protegidas 
con interruptor magnetotérmico y diferencial de 30 mA. 
Los riesgos eléctricos más frecuentes son las descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
❖ Normas básicas de seguridad: 
- Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe 
lo contrario con aparatos destinados a tal efecto. 
- Las derivaciones de conexión de cuadros secundarios a grupos de soldadura y 
máquinas herramienta, se realizarán con terminales de presión, disponiendo las 
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mismas de mando de marcha y parada. Estas derivaciones al ser portátiles, no estarán 
sometidas a tracción mecánica que origine la rotura. 
- Los conductores que van por el suelo no serán pisados ni se colocarán materiales sobre 
ellos, al atravesar zonas de paso, estarán protegidos adecuadamente. 
- Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios, se situarán a una distancia 
mínima de 2.50 metros del suelo, aquellas que se puedan alcanzar con facilidad estarán 
protegidas por una cubierta resistente. 
- Los aparatos portátiles que sea necesario emplear, serán estancos al agua y estarán 
convenientemente aislados. 
- Los elementos portátiles para iluminación, estarán alimentados a de 12 V de tensión. 
Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa 
aislante de protección. Se dejarán sin tensión todos los cuadros, cables y clavijas 
cuando no sean utilizados. 
 
❖ Protecciones individuales: 
• Casco de seguridad homologado, dieléctrico. 
• Guantes aislantes. 
• Comprobador de tensión. 
• Herramientas manuales con aislamiento. 
• Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 
• Tarimas y alfombras aislantes. 
❖ Protecciones colectivas: 
• Mantenimiento periódico de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, cuadros, 
distribuidores, etc. 
❖ Instalación contraincendios Descripción de los trabajos: 
Las causas que pueden ocasionar incendios en obra son: Fuentes de calor, material inflamable, 
oxígeno. 
Las fuentes de un incendio en obra pueden ser múltiples: por hogueras, braseros, rayos 
solares, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc., y los posibles combustibles 
como madera de encofrados, carburantes de maquinaria, pinturas, etc. 
 
❖ Riesgos más frecuentes: 
• Quemaduras de mayor o menor grado. 
• Intoxicaciones por humos o gases. 
❖ Normas básicas de seguridad.: 
• Se realizarán revisiones periódicas de la instalación eléctrica provisional, así como 
el correcto acopio de sustancias, alejados de todo posible foco de calor, situando 
éstas en zonas acotadas. 
• La correcta señalización de los productos inflamables, con los envases 
perfectamente cerrados e identificados. 
• Los productos o materiales inflamables se almacenarán en locales distintos a los de 
trabajo. 
❖ Instalaciones de extinción 
• Se utilizarán los medios propios de extinción de incendios de la obra, con la 
autorización expresa de los responsables de dicho servicio incendios y sólo en caso 
de extrema necesidad.   
• Ante cualquier conato de incendio se avisará inmediatamente al jefe de 
emergencias o al servicio contraincendios local, dependiendo de la entidad del 
mismo. 
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1.8 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
Maquinaria para movimientos de tierras  
 
PALA CARGADORA 
 
❖ Riesgos más frecuentes: 
• Atropellos y colisiones de maniobras en marcha atrás. 
• Caídas de material desde la cuchara. 
• Vuelco de la maquinaria. 
❖ Normas básicas de seguridad: 
• Casco de seguridad homologado. 
• Botas antideslizantes. 
• Cinturón de seguridad 
• Mono de trabajo. 
• Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 
❖ Protecciones colectivas: 
• Una correcta señalización de la zona. 
• Está prohibida la presencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
 
RETROEXCAVADORA 
 
❖ Riesgos más frecuentes: 
• Revisión de los distintos elementos de la máquina. 
• Conducción de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
• Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el 
elemento de carga, para evitar rebotes y roturas. 
• Está prohibido el transporte de personas en la máquina. 
• Atropellos y colisiones en maniobra o giros. Vuelco de la máquina. 
❖ Normas básicas de seguridad: 
• La cabina estará dotada de extintor de incendios. 
• La intención de maniobras se indicará con el claxon. 
• No se realizarán nunca reparaciones de mantenimiento con la máquina 
funcionando. 
• El conductor no abandonará la máquina sin antes parar el motor y meter la marcha 
contraria al sentido de la pendiente. 
• El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar 
atropellos y golpes durante los movimientos de ésta por algún giro previsto o 
imprevisto. 
• Al finalizar apoyará la pala en el suelo o plegada sobre la máquina. 
 
CAMIÓN BASCULANTE 
 
❖ Riesgos más frecuentes: 
• Choques con elementos fijos de la obra. 
• Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras. 
• Vuelco de la carga. 
❖ Normas básicas de seguridad: 
• La cartola será bajada inmediatamente de efectuar la descarga y antes de 
emprender la marcha. 
• Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
• Las maniobras dentro del recinto de obra se efectuarán sin brusquedades, 
anunciando con antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra si fuera 
preciso. 
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• La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, las 
condiciones del terreno y la visibilidad. 
❖ Protecciones personales: 
• Usar casco homologado, cuando se baje del camión. 
• Durante las cargas, deberá permanecer fuera del radio de acción de las máquinas 
y alejadas del camión. 
• Antes de comenzar la descarga tendrá echado el freno de mano. 
❖ Protecciones colectivas 
• No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar 
las maniobras. 
• Si hubiera que descargar materiales en las proximidades de la zanja o trozos de 
cimentación, se aproximará a una distancia máxima de 1 metro, garantizada dicha 
distancia mediante topes. 
 
DÚMPER 
 
❖ Riesgos más frecuentes: 
• Choques con elementos fijos de obra. 
• Atropello de personas. 
• Vuelco por la carga. 
❖ Normas básicas de seguridad: 
• Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
• No podrá ir nadie montado en el vehículo excepto el conductor. 
• Las maniobras dentro del recinto de obra se realizarán sin brusquedades. 
• La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 
visibilidad y las condiciones del terreno. 
❖ Protecciones personales: 
• Usar obligatoriamente casco homologado. 
• Antes de comenzar la descarga tendrá echado el freno de mano. 
❖ Protecciones colectivas: 
• No permanecerá nadie en las proximidades del Dúmper cuando esté realizando 
maniobras. 
• Si hubiera que realizar descargas de materiales en las proximidades de zanjas o 
pozos, se aproximará a una distancia mínima de 1 metro, garantizándose esta 
distancia mediante topes. 
 
GRÚAS MÓVILES Y CAMIÓN-GRÚA 
 
❖ Riesgos más frecuentes: 
• Caída de materiales por rotura de cables o enganches. 
• Derivaciones directas o indirectas. 
• Colisiones durante las maniobras. 
❖ Normas básicas de seguridad: 
• Revisión periódica de la maquinaria incluyendo cables, sistemas hidráulicos, 
maridos, etc... 
• Posicionar las máquinas de forma estable antes de elevar la carga. 
• Las máquinas las deberán manejar personal cualificado. 
• Las cargas se elevarán de forma equilibrada de forma que impida el vuelco o 
rotura. 
• Antes de izar las cargas se tendrá conocimiento del peso de dicha carga y el peso 
máximo que puede elevar la grúa. 
❖ Protecciones personales: 
• Casco de seguridad homologado en cuanto abandone la cabina. 
• Botas antideslizantes. 
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• Gafas de protección antipolvo. 
❖ Protecciones colectivas: 
• Queda terminantemente prohibido la permanencia de personas en la zona donde 
existan cargas suspendidas. 
• Se señalizará adecuadamente el área de trabajo. 
 
 VIBRADORES 
 
❖ Riesgos más frecuentes: 
• Descargas eléctricas. 
• Salpicadura de lechada de cemento en los ojos. 
❖ Normas básicas de seguridad: 
• La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 
• La manguera de alimentación estará debidamente protegida en las zonas de paso 
que existan desde el cuadro eléctrico. 
❖ Protecciones personales: 
• Casco homologado. 
• Botas de goma. 
• Guantes dieléctricos. 
• Gafas de protección. 
 
SIERRA CIRCULAR 
 
❖ Riesgos más frecuentes: 
• Proyección de partículas. 
• Incendios. 
❖ Normas básicas de seguridad: 
• El disco deberá estar dotado de carcasa de protección y defensas que impidan los 
atrapamientos. 
• Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. 
• La zona de trabajo deberá estar limpia de virutas, serrín, etc., para evitar incendios. 
❖ Protecciones personales: 
• Casco homologado de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Calzado anticlavos. 
• Gafas de protección anti-partículas. 
❖ Protecciones colectivas: 
• La máquina deberá estar en lugar fuera de las zonas de circulación y en zona 
acotada. 
• Se colocará en la zona de la máquina un extintor manual de polvo. 
• Cortes en extremidades superiores. 
• Descargas eléctricas. 
• Rotura de disco. 
   
GRUPO DE SOLDADURA 
 
❖ Riesgos más frecuentes: 
• Descargas eléctricas. 
• Quemaduras y afecciones oculares. Normas básicas de seguridad: 
• La manguera de alimentación, cuando discurra por zonas de paso deberá estar 
protegida. 
• Cuando no esté en uso deberá desconectarse. 
• Deberá protegerse el grupo contra derivaciones. 
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• El soldador deberá disponer de un recipiente ignífugo para depositar los 
sobrantes de los electrodos. 
❖ Protecciones personales: 
• Casco homologado con pantalla protectora que cubra la frente, la cara y el cuello. 
• La pantalla protectora dispondrá de doble vidrio de protección ocular con marco 
abatible. 
• Mandil, guantes y polaina. 
❖ Protecciones colectivas: 
• Se evitará la presencia de personal no protegido durante los trabajos 
electrosoldados. 
• Revisión periódica del grupo, mangueras y pinzas. 
• Señalización de la zona de trabajo. 
 
EQUIPOS DE OXICORTE 
 
❖ Normas básicas de seguridad: 
• No se utilizarán botellas de gases tumbados por el suelo, deben estar verticales y 
sujetos en carros. 
• Las botellas que no se estén utilizando deben tener el capuchón de seguridad 
puesto. 
• No debe sobrepasarse la presión de 0.3 kg/cm2 en la manguera de acetileno. 
• Las mangueras dispondrán de válvulas antirretorno en la salida del manorreductor 
como en la entrada del soplete 
• No se dejarán las botellas expuestas a focos de calor o rayos solares. 
❖ Protecciones personales: 
• Gafas homologadas. 
• Mandil, guantes y polainas de cuero. 
❖ Protecciones colectivas: 
• Se evitará la presencia de personas no protegidas en las proximidades de la zona 
de trabajo. 
• Se realizarán revisiones diarias de manorreductores, mangueras, válvulas y 
sopletes. 
• Correcta señalización de la zona de trabajo. 
 
HERRAMIENTAS MANUALES 
 
Este grupo está formado por: 
- Taladros. 
- Martillo. 
- Disco radial. 
❖ Riesgos más frecuentes: 
• Descargas eléctricas. 
• Proyección de partículas. 
• Caídas en altura. 
• Ambiente ruidoso. 
• Generación de polvo. 
• Explosivos e incendios. 
• Cortes en extremidades. 
❖ Normas básicas de seguridad: 
• Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de 
seguridad. 
• Las herramientas serán revisadas periódicamente de manera que se cumplan las 
instrucciones de conservación del fabricante. 
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• Estarán acopiadas en el almacén de obras, llevándose al mismo una vez finalizado 
el trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al 
suelo. 
• La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. 
• No se usará nunca una herramienta eléctrica sin enchufe, si hubiera necesidad de 
emplear manguera de extensión, ésta se hará de las herramientas al enchufe y 
nunca a la inversa. 
• Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 
❖ Protecciones personales: 
• Casco homologado de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Cinturón de seguridad en trabajos en altura. 
❖ Protecciones colectivas: 
• Las mangueras de alimentación a las herramientas estarán en buen uso. 
• Las zonas de trabajo serán limpias y ordenadas. 
 
ELEMENTOS FLOTANTES 
 
❖ Riesgos más frecuentes: 
• Caídas de personal al agua. 
• Caídas y golpes en las embarcaciones. 
Normas básicas de seguridad: 
❖ Protecciones personales: 
• Todo puesto de trabajo situado a bordo de un artefacto flotante, tal como el puente 
o la pasarela, debe tener, salvo que sea imposible, un dispositivo de protección fija, 
o colocada provisionalmente durante la ejecución de los trabajos, que evite las 
caídas al agua por parte de los trabajadores. 
• Conviene impedir, no sólo que el cuerpo pueda bascular por encime de la 
protección, sino también, que pueda deslizarse por debajo de ella, para ello se 
deben poner tres hileras de cables metálicos, a modo de barandilla. 
• Las zonas de circulación y de trabajo deben estar libres de obstáculos susceptibles 
de provocar caídas. 
• Estas zonas deben hacerse antideslizantes mediante la aplicación de un 
revestimiento apropiado, que deberá mantenerse constantemente en buen estado 
por medio de frecuentes limpiezas. 
• En los medios flotantes dotados de motores deben preverse soluciones para que 
las superficies grasientas no constituyan un riesgo de caída y deben tomarse 
precauciones especiales en caso de nieve o hielo. 
• Cuando no sea fácil el paso entre tierra y el artefacto flotante, este último debe 
estar unido a la orilla mediante una pasarela sólida, dotada de barandillas y 
rodapiés. 
• Las comunicaciones entre tierra y las embarcaciones amarradas y ancladas en alta 
mar, deben estar aseguradas por medio de lanchas sólidas y bien equipadas. 
• Casco de seguridad homologado. 
• Botas antideslizantes. 
• Cinturón de seguridad. 
• Chaleco salvavidas. 
• Protecciones colectivas: 
• La evacuación del agua debe estar asegurada mediante imbornales. 
• Se deben cercar los límites de la zona peligrosa. En caso de que no sea posible, la 
zona deberá delimitarse mediante carteles, banderolas o cualquier otro medio 
apropiado de señalización. 
• Cada uno de los medios o cada conjunto de medios flotantes (remolcadores, 
pontonas, dragas, gánguiles, etc.) deben poseer: 
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• Embarcación con dos remos remolcada o suspendida por serviolas y de manera que 
pueda echarse rápidamente al agua. 
• O bien flotadores (como por ejemplo de poliestireno expandido) dispuesto 
igualmente de forma que se pueda lanzar al agua con rapidez. 
• La capacidad de la canoa, o las características del flotador deben permitir el 
salvamento de la totalidad del personal que se encuentre normalmente a bordo, 
en caso de avería o de siniestro capaz de provocar un rápido hundimiento del 
artefacto flotante. 
1.9 SEÑALIZACIÓN 
Contemplamos en este apartado, los distintos tipos de señalización a utilizar en la obra: 
• Señalización vial. 
• Señalización de tajos. 
• Señalización marítima. 
SEÑALIZACIÓN VIAL 
Se señalizarán las vias, caminos, zonas de aparcamientos e intersecciones, que puedan verse 
afectados por la actividad de las obras, así como las vías públicas por donde deban circular los 
vehículos especiales que suministren materiales hasta el lugar donde se ejecutan las obras de 
prolongación del dique, como el transporte de materiales desde la misma a vertederos autorizados. 
Durante las horas de trabajo en que la luz natural sea insuficiente, se recurrirá a la iluminación 
artificial, que será suficiente para obtener una buena visibilidad en la zona de trabajo y accesos a la 
misma. 
SEÑALIZACIÓN DE TAJOS 
 
Como hemos venido observando en los anteriores apartados, los riesgos particulares de cada 
una de las actividades, en las zonas de trabajo donde se detecten varios riesgos, serán advertidos en 
la señalización de seguridad, los peligros, prohibiciones, así como la obligatoriedad de una 
determinada protección individual. 
Los criterios a seguir en la señalización serán los siguientes: 
- Esta señalización siempre será complementaria al uso de las protecciones individuales 
que cada trabajador deba adoptar individualmente y colectivas, por lo que no exime 
de la utilización de estas. 
- Las señales no deben ser excesivas, deben dejar claramente avisado del riesgo, y las 
precauciones oportunas a tomar en cada momento. 
- La señalización de seguridad requiere una continuada actuación durante la evolución 
de la obra, es importante que cuando un riesgo desaparezca, se quitará de la 
señalización. De igual manera que se incorporarán a la señalización los nuevos riesgos, 
cuando estos aparezcan. 
- Estas operaciones en conjunto, supondrán un sencillo traslado de la señalización de un 
lugar a otro. 
 
SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA 
 
La señalización consistirá principalmente en balizas luminosas intermitentes en puntos de 
corte del tráfico marítimo, boyas flotantes de señalización con orinque y muerto y boyas de plástico 
con cabo y muerto con luz. 
 
 
En las horas de trabajo en que la luz natural sea insuficiente, se recurrirá a la iluminación 
artificial, que será suficiente para obtener una buena visibilidad en caminos de acceso y circulación. 
1.10 FORMACIÓN, MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
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FORMACIÓN 
 
Todas las personas deben recibir al ingresar en obra, la información sobre los procedimientos 
de trabajo y los riesgos que de ellos se derivan, junto con las medidas de seguridad que deben 
observar. 
Asimismo, se facilitará a los trabajadores formación en materia de primeros auxilios y 
socorrismo. 
 
MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 
- Asistencia a accidentados: 
Todos los trabajadores, previamente a su incorporación recibirán información sobre la 
localización de los centros médicos (servicios médicos propios, mutuas, ambulatorios, etc.), donde 
poder trasladar a las personas accidentadas. 
Se debe disponerse en un lugar visible de la obra, un cartel informativo con los teléfonos y 
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. con el fin de garantizar 
un rápido traslado de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 
- Reconocimiento médico: 
Todos los trabajadores de la obra, deberá someterse a un reconocimiento médico obligatorio 
antes de su incorporación a la misma. 
Santander, Junio de 2019 
Autora del Proyecto: 
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1 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
1.1 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
Serán de obligado cumplimiento las disposiciones legales contenidas en las siguientes 
normativas: 
1.1.1 CARÁCTER GENERAL 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden Ministerial de 9 de 
Marzo de 1971). 
• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden Ministerial de 28 
de Agosto de 1970, modificada O.M. de 27 de Julio de 1973). 
• Estatuto de los Trabajadores (Ley de 10 de Marzo de 1980). 
• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
1.1.2 CARÁCTER ESPECÍFICO 
RIESGOS ELÉCTRICOS 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Orden Ministerial de 20 de Septiembre de 
1977). 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (Orden 
Ministerial de 17 de Mayo de 1973). 
• Normas Técnicas Reglamentarias MT, sobre homologación de prendas y equipo. 
MAQUINARIA 
• Instrucciones Técnicas Complementarias (I.T.C.). 
• Reglamento de Seguridad de las Máquinas (Real Decreto de 26 de Mayo de 1986, 
modificado por R.D 83/91 de 24 de Mayo). 
• Reglamento de aparatos elevadores para obras (Orden Ministerial de 23 de Mayo de 
1977). 
SEÑALIZACIÓN INTERIOR DE LA OBRA 
• Norma sobre Señalización de Seguridad en Centros y locales de Trabajo (Real Decreto 
de 9 de Mayo de 1986). 
TRABAJOS SUBMARINOS 
• Norma sobre Actividades Subacuáticas (Decreto de 25 de Septiembre de 1969). 
Además, es necesario destacar la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y 
Salud en los Proyectos de Edificación y Obras Públicas, según Real Decreto 1627/1997. En función de 
dicho Decreto, el Contratista está obligado a presentar, antes del inicio de las obras, un Plan de 
Seguridad, que deberá ser aprobado por el "Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la Obra". 
1.2 CONDICIONES DE LAS MEDIDAS A ADOPTAR 
• Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 
fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
• Cuando por circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, debe reponerse independientemente de la duración prevista o fecha 
de entrega. 
• Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite o superior al uso 
para el que fue diseñado, será desechado y repuesto al momento. 
• Deben reponerse también aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras 
o tolerancias de las recomendadas por el fabricante. 
• Finalmente, el uso de una prenda o equipo de protección nunca debe suponer un riesgo 
en sí mismo. 
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1.2.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
Todos los elementos de protección personal deben ajustarse a las Normas de Homologación 
del Ministerio de Trabajo (O.M. 17/05/74 y B.O.E.29/05/74). 
En los casos en los que no exista Norma de Homologación Oficial la calidad de los elementos 
de protección debe adecuarse a sus prestaciones. 
 
1.2.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
• Vallas autónomas de limitación y protección 
Deben tener un mínimo de 90 cm de altura, y estar construidas a base de tubos metálicos, 
provistas de patas para mantener la verticalidad. 
• Topes de desplazamiento de vehículos. 
Pueden realizarse con un par de tablones embridados fijados al terreno por medio de 
redondos hincados en el mismo, o de otra forma igualmente eficaz. 
• Redes y mallazos de cierre provisional con huecos. 
• Estarán construidos de poliamida. Sus características generales serán tales que 
cumplan, con garantía, la función protectora para la que están previstas. 
• Cables de sujeción del cinturón de seguridad. Anclajes y soportes. 
Deben tener la resistencia suficiente para poder soportar los esfuerzos a los que puedan 
ser sometidos de acuerdo con la función protectora prevista. 
• Extintores 
Serán adecuados, en agente extintor y tamaño, al tipo de incendio previsible; en el caso 
de las obras necesarias para la realización del presente Proyecto pueden ser de polvo 
polivalente. Deben ser revisados periódicamente, como máximo cada seis meses. 
1.3 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
1.3.1 SERVICIOS TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Entre el personal de la Obra debe encontrarse un Técnico en Seguridad y Salud en régimen 
compartido cuya misión es la prevención de los riesgos que puedan presentarse durante la ejecución 
de los trabajos, así como asesorar a la Dirección de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. 
Asimismo, investigará el origen y las causas de los accidentes ocurridos, a fin de modificar las 
condiciones que los produjeron y evitar su repetición. 
La obra también dispondrá de una Brigada de Seguridad, formada por un oficial y un peón, 
para instalación, mantenimiento y reparación de protecciones. 
 
1.3.2 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Comité de Seguridad y Salud se constituye cuando el número de trabajadores supere el 
previsto en la Ordenanza Laboral de la Construcción o cuando así lo disponga el Convenio Colectivo 
de la Construcción. 
Este Comité en el que estarán representados los trabajadores, la Dirección de Empresa y 
apoyados por los Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales, tiene como cometido colaborar en el 
cumplimiento de las medidas adoptadas por la Dirección de Obra en materia de Seguridad y Salud, y 
proponer la adopción de nuevas medidas en caso de considerarse necesario, con objeto de evitar los 
posibles daños que puedan surgir en la realización de las obras. 
En aquellas empresas en las que no sea obligatoria la constitución del Comité de Seguridad y 
Salud, será preceptiva la existencia de un trabajador que desempeñe estas funciones. Esta figura 
recaerá sobre el Técnico de Prevención y Salud Laboral, o en su defecto, sobre el trabajador más 
cualificado en esta materia. 
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1.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y DESCANSO 
Considerando el número previsto de trabajadores es necesaria la instalación de tres módulos 
compuestos por vestuario y aseos, con capacidad de 10 personas cada uno. 
❖ Vestuarios 
Para cubrir las necesidades de la plantilla de operarios se dispondrá de un espacio de, al 
menos, 2 m² por persona provisto de los siguientes elementos: 
• Taquilla con cerradura para cada trabajador. 
• Asientos e iluminación. 
❖ Servicios 
Se dispondrá de un local de 2 m2 por persona con los siguientes elementos: 
• Tres retretes con inodoro en cabina individual de 1,2 x 1,2 x 2,3 m. 
• Tres lavabos con espejo y jabón. 
• Tres duchas individuales de agua fría y caliente. 
• Perchas. 
• Calefacción. 
1.5 PLAN DE SEGURIDAD 
Antes del inicio de la obra el Contratista está obligado a presentar un Plan de Seguridad, que 
debe ser aprobado por la Dirección de Obra. El objetivo del Plan de Seguridad es desarrollar las 
disposiciones contempladas en el presente Proyecto, de acuerdo con los medios y recursos 
disponibles y de acuerdo con la planificación de la obra. 
En este Plan podrán plantearse medidas alternativas a las del Estudio de Seguridad y Salud, 
pero no podrá hacerse variación alguna en el Presupuesto. El Plan de Seguridad puede ser modificado 
durante la ejecución de las obras, pero deberá ser objeto de una nueva aprobación. 
1.6 LIBRO DE INCIDENCIAS 
En todas las obras deberá existir un Libro de Incidencias, proporcionado por el Colegio 
Profesional que haya visado el Proyecto, o por la Oficina de Supervisión de Proyectos. 
Este libro, que constará de hojas por duplicado, deberá permanecer siempre en la obra, estará 
en poder del Coordinador y podrán tener acceso y realizar anotaciones en él la dirección facultativa, 
los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos y las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de seguridad en las empresas intervinientes en la obra, los 
representantes de los trabajadores y los técnicos de las Administraciones Públicas competentes. 
Cuando se efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador está obligado a 
remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo, al contratista y a los 
representantes de los trabajadores. 
 
Santander, Junio de 2019 
Autora del Proyecto: 
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Santander, Junio 2019. 
Autora del proyecto: 
 
 
 
Beatriz Fernández Bermejo 
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1 PLANIFICACIÓN DE LA OBRA 
En este anejo se expone de manera orientativa la programación de los trabajos a partir de 
rendimientos estándares recogidos de la experiencia en la ejecución de obras de similares 
características. 
La ejecución de las obras marítimas está condicionada por el estado del mar y las condiciones 
meteorológicas, razón que dificulta poder planificar con exactitud los tiempos de ejecución de las 
distintas actividades. 
Se ha estimado para la ejecución de la obra un tiempo total de 18 meses. 
En cualquier caso, se especifica en el Documento 3 Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, o bien aparecerá reflejado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
2 CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE PLAZOS DE EJECUCIÓN 
El tiempo total para la construcción del dique se ha estimado en 18 meses, y la distribución de 
los tiempos de ejecución de las distintas actividades se refleja en el siguiente plan de obra. 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE OBRA PROLONGACIÓN DEL DIQUE OESTE DE LA RÍA DE SAN MARTÍN DE LA ARENA 
               
ACTIVIDAD                                     
MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
REPLANTEO                   
DRAGADOS  42691.02 42691.02 42691.02 42691.02 42691.02 42691.02            
NÚCLEO (Todo uno)       450898.17 450898.17 450898.17 450898.17 450898.17 450898.17       
MANTO SECUNDARIO (Escollera)        103263.72 103263.72 103263.72 103263.72 103263.72 103263.72 103263.72 103263.72    
MANTO PRINCIPAL (Cubípodos y 
escollera) 
          310312.92 310312.92 310312.92 310312.92 310312.92 310312.92 310312.92 310312.92 
LOSA             261478.11 261478.11 261478.11 261478.11 261478.11 261478.11 
GESTIÓN DE RESIDUOS 2302.04 2302.04 2302.04 2302.04 2302.04 2302.04 2302.04 2302.04 2302.04 2302.04 2302.04 2302.04 2302.04 2302.04 2302.04 2302.04 2302.04 2302.04 
SEGURIDAD Y SALUD 3720.75 3720.75 3720.75 3720.75 3720.75 3720.75 3720.75 3720.75 3720.75 3720.75 3720.75 3720.75 3720.75 3720.75 3720.75 3720.75 3720.75 3720.75 
VARIOS                  30000  
TOTAL PEM MENSUAL 6022.79 48713.81 48713.81 48713.81 48713.81 48713.81 499611.98 560184.68 560184.68 560184.68 870497.6 870497.6 681077.54 681077.54 681077.54 577813.82 577813.82 
607813.82 
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1 REVISIÓN DE PRECIOS 
 De acuerdo con la Ley de Contratos de Sector Público, al ser el plazo de la obra inferior a 2 
años desde la formalización del contrato (la duración de la obra será de 18 meses), no procede 
revisión de precios. 
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1 INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo determinaremos la clasificación mínima exigible al contratista para la 
ejecución de las obras definidas en este proyecto, a fin de dar cumplimiento a la legislación vigente 
en esta materia. 
2 LEGISLACIÓN VIGENTE 
• Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas aprobó por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 
• Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 
1098/2001. 
3 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
En este proyecto, por tratarse de un contrato superior a 500.000 euros será requisito 
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de 
las Administraciones Públicas, tal y como se contempla en el artículo 11 Apartado 3 Determinación 
de los criterios de selección de las empresas, del R.D. 773/2015. 
<<3 En los contratos de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a 
500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado 
como contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del 
empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría 
igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para 
contratar.>> 
3.1 GRUPO Y SUBGRUPO 
Real Decreto 1098/2001 Artículo 36 Exigencia de clasificación por la Administración 
<<La clasificación que los órganos de contratación exijan a los licitadores de un contrato de 
obras será determinada con sujeción a las normas que siguen. 
1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos como 
subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, se exigirá 
solamente la clasificación en el subgrupo genérico correspondiente. 
2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a 
las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros subgrupos 
diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a estos subgrupos con las 
limitaciones siguientes: 
a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro. 
b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación 
en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio total del contrato, salvo 
casos excepcionales.>> 
 
Teniendo en cuenta el apartado 2, párrafo b) del Artículo 36, el importe de la obra parcial que 
por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser 
superior al 20 por 100 del precio total del contrato, salvo casos excepcionales. 
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 % TOTAL CONTRATO ANUALIDAD MEDIA 
1. DRAGADOS 25 % >5 millones € 
2. ESCOLLERAS 42.6 % > 5 millones € 
3.BLOQUES 
(cubípodos) 
15.4 % NO REQUIERE 
CLASIFICACIÓN 
 
En el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Se establecen los grupos y subgrupos a 
considerar para la clasificación de los contratistas. 
A la vista de este artículo, la obra proyectada quedaría incluida según el artículo 25, en el 
siguiente grupo y subgrupos: 
 
GRUPO F - MARÍTIMAS 
SUBGRUPOS 
1 - DRAGADOS 
2 - ESCOLLERAS 
3.2 CATEGORÍA 
El Artículo 26 del R.D. 773/2015, modifica el artículo 26 del Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, reajustando los umbrales de las distintas categorías, que 
pasan a denominarse mediante números crecientes:  
Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía 
se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o 
inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de 
duración superior.  
<<Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes: 
Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 
Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 
Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 
Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 
Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de 
euros. 
Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 
Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y 
K. Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría 
será de aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros. >> 
4 CONCLUSIÓN 
Con los criterios expuestos anteriormente, se propone que el contratista tenga las siguientes 
clasificaciones. 
 
CLASIFICACIÓN GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
F-1. 
F - MARÍTIMAS 
1 - DRAGADOS 6 
F-2. 2 - ESCOLLERAS 6 
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Pliego de prescripciones técnicas particulares que figuran en los reglamentos, normas e 
instrucciones oficiales, y guardan relación con las obras del presente proyecto de “PROLONGACIÓN 
DEL DIQUE OESTE DE LA RÍA DE SAN MARTÍN DE LA ARENA”. 
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1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
1.1 OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO 
Las obras que se incluyen y describen en el presente proyecto consisten en la prolongación del 
dique oeste de la Ría de San Martín de la Arena en Suances 
Se proyecta prolongar dicho dique setecientos diez (710) metros con la tipología de dique en 
talud de cubípodos y escollera 
El morro está formado por un manto exterior principal con talud 1/2 de cubípodos de hormigón 
de 10 T. Y un manto secundario de escollera de 400 – 1500 kg. 
Un segundo tramo formado por un manto exterior principal con talud 1/2 y otro interior con 
talud 1/1.5 de cubípodos de hormigón de 6 T. Y un manto secundario de escollera de 400 – 1500 kg. 
Un tercer tramo formado por un manto exterior principal con talud 1/2 y otro interior con talud 
1/1.5 de escollera de 5000 - 7000 kg. Y un manto secundario de escollera de 400 – 1500 kg. 
Y un cuarto tramo formado por un manto exterior principal con talud 1/2 y otro interior con 
talud 1/1.5 de escollera de 1500 – 4000 kg. Y un manto secundario de escollera de 100 – 400 kg. 
Y en todos los tramos, un núcleo de todo uno de cantera (10 – 100 kg). 
Además, se construirá una losa de hormigón rodada en la coronación del dique de 5 metros 
de anchura para el acceso de maquinaria en caso de ser necesaria cualquier tipo de reparación. 
 
 
 
 
2 CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y SU MANO DE 
OBRA 
2.1 CONDICIONES GENERALES 
Cuantos materiales se emplean en la obra, estén o no citados expresamente en el presente 
Pliego serán de la mejor calidad y reunirán las condiciones de bondad exigidas en la buena práctica 
de la construcción, y si no los hubiese en la localidad deberá traerlos el Contratista del sitio oportuno. 
Tendrán las dimensiones y características que marcan los Documentos del Proyecto o indique el 
Director de la Obra o su representante durante la ejecución. 
La llegada de los materiales no supone la admisión definitiva mientras no se autorice su 
empleo en obra, por la Dirección de la obra o su representante. Los materiales rechazados serán 
inmediatamente retirados de la obra. 
El Contratista podrá proponer y presentar marcas y muestras de los materiales para su 
aprobación y los certificados de los ensayos y análisis que la Dirección juzgue necesarios, los cuales 
se harán en los laboratorios y talleres que la Dirección de las obras indique al Contratista. Las 
muestras de los materiales serán guardadas juntamente con los certificados de los análisis para la 
comprobación de los materiales. 
Todos estos exámenes previstos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la 
responsabilidad del Contratista, en el cumplimiento de esta obligación, no cesará mientras no sean 
recibidas las obras en las que se hayan empleado. Por consiguiente, el Director de la Obra o persona 
en quien delegue puede mandar retirar aquellos materiales que, aun estando colocados, presenten 
defectos no observados en el reconocimiento. 
Cuantos gastos ocasionen las pruebas, ensayos, análisis y demás operaciones en los materiales 
para su reconocimiento serán de cuenta del Contratista, ya que han sido tenidos en cuenta en los 
precios del Proyecto. 
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La Administración podrá exigir, por escrito, al Contratista que retire de la obra a todo 
empleado que considere incompetente, descuidado, insubordinado o que fuese susceptible de 
cualquier otra objeción. 
2.2 CEMENTO 
El cemento empleado en cada unidad de obra será el adecuado para la función a que se destine 
y, en cualquier caso, los tipos de cementos a utilizar serán fijados por la dirección de la obra. 
Además, deberán cumplir el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas para la Recepción de 
conglomerantes hidráulicos, ajustándose asimismo a las características y condiciones de transporte, 
almacenamiento y recepción que se especifican en la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de 
Obras de Hormigón en masa o armado E.H.E. de categoría no inferior a 350 kg/cm2. y capaz de 
proporcionar al hormigón las condiciones exigidas en el presente Pliego. 
 En principio se prohíbe el empleo de mezclas de cementos, debiendo adoptarse precauciones 
especiales que impidan la utilización por error en una unidad de obra de un conglomerante hidráulico 
diferente del especificado, debido a un almacenamiento simultáneo en obra de cementos de tipo 
diferentes. 
2.3 AGUA A EMPLEAR EN LAS OBRAS 
Todas las aguas a emplear en obra deberán cumplir las condiciones del análisis indicado en el 
artículo de la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en masa o armado 
E.H.E. 
Queda prohibido el uso de agua de mar en todos los casos incluso para el curado del hormigón. 
2.4 PRODUCTOS DE ADICIÓN 
Podrá autorizarse por la Dirección el empleo de todo tipo de productos de adición, 
justificándose por los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones previstas 
produce el efecto deseado, sin perturbar notoriamente las características del hormigón, ni resultar 
perjudicial para las armaduras. La marca, calidad y cantidad de productos a emplear serán aprobadas 
por la Dirección, previa proposición por escrito del Contratista.  
a) Los acelerantes o retardadores de fraguado se utilizarán solo cuando las condiciones 
especiales de la obra lo aconsejen y únicamente en la cantidad precisa para obtener el efecto 
requerido. 
b) Los plastificantes se utilizarán preferentemente en la elaboración de hormigones 
armados. 
c) Los productos de curado deberán conseguir una película continua sobre las superficies 
del hormigón para impedir la evaporación del agua y mantener la humedad de fraguado al menos 
durante siete días (7). No reaccionarán perjudicialmente con el hormigón y serán de color claro, 
preferiblemente blanco. 
2.5 ÁRIDOS PARA HORMIGONES 
Para los áridos a emplear en la fabricación de hormigones y morteros regirá cuanto se 
prescribe en el artículo correspondiente de la “Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de 
hormigón en masa o armado” E.H.E. 
Se prohíbe el empleo de arena de playas o ríos afectados por las mareas. Para el control de los 
áridos se estará a lo indicado en la E.H.E. 
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2.6 HORMIGONES Y MORTEROS 
Por cuanto se refiere a morteros y hormigones, sus materiales, manipulación, ensayo, etc. 
regirá en su plenitud la Instrucción E.H.E.  
Se establecen los tipos de hormigón que se relacionan seguidamente: 
Tipo 
HM-20/P/20/IIIa 
Empleo previsto 
Hormigón en masa, en placas. 
Tipo 
HM-30/B/40/I+QC 
Empleo previsto 
Hormigones en masa, en bloques cúbicos y bombeados. 
Cualquier otro elemento, no definido aquí, que hubiese de ser hormigonado se ejecutará con 
el tipo de hormigón y dosificación que designe el Ingeniero Director. 
La consistencia de los hormigones será plástica. 
De todos los hormigones se realizarán los ensayos de laboratorio que se especifican en la E.H.E. 
2.7 ACERO PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN 
Los aceros para armaduras empleados en obra serán corrugados, con límite elástico cuatro mil 
cien (4.100) Kp/cm², y de dureza natural, correspondiéndole la designación AEH 400 N de la 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado (E.H.E). 
Todos los aceros de armaduras cumplirán lo establecido en el artículo correspondiente de la 
E.H.E y los comentarios a dicho artículo. 
Sus diámetros y calidades vendrán expresados en los planos. 
El nivel de control de calidad se considerará normal y a estos efectos se cumplirá lo 
especificado en la E.H.E. 
2.8 OTROS ACEROS 
El acero redondo para pernos, tornillos, espárragos y remaches habrá de poderse plegar a 
noventa grados (901) y enderezarse después sin señal de grietas. Su resistencia mínima a tracción 
será de treinta y ocho (38) kilogramos por milímetro cuadrado y su alargamiento mínimo será del 
veintiocho por ciento (28%). 
2.9 ELECTRODOS Y SOLDADURAS 
Los electrodos serán del tipo estructural y su clasificación comercial deberá estar autorizada 
por el Instituto Nacional de Soldadura, dentro de la norma UNE 14.003. La comprobación de las 
características del metal de aportación se efectuará siguiendo las prescripciones de la norma UNE 
14.002. 
Una vez aprobado el sistema de soldadura a emplear y los electrodos a utilizar, no podrán ser 
sustituidos sin la aprobación de la Dirección. 
Para la ejecución de las soldaduras se cumplirán las prescripciones de las Normas MV así como 
las impuestas en los apartados 624 y 640 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG 3/75 de 
la Dirección General de Carreteras (aprobado por O.M. de 6-2-76 - B.O.E del 7 de julio) al que, en lo 
sucesivo, llamaremos Pliego General PG-3. 
2.10  ENCOFRADOS 
Cumplirán con cuanto se establece en la instrucción E.H.E. Podrán ser de madera, tableros 
contrachapados o metálicos. 
En el caso de los encofrados de maderas o tableros éstas deberán cumplir, entre otras, las 
siguientes propiedades: 
- En general, la madera no será resinosa y de fibra recta, como el pino, abeto, etc. 
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- La madera llegará a la obra perfectamente escuadrada y sin alabeos. 
- La madera para encofrados será tabla, tablón o larguero, cepillado o sin cepillar, según 
determine la calidad de terminación exigida.  
- Las uniones serán machihembradas. 
- Se podrán emplear tableros contrachapados, etc., de diversos espesores, que serán 
propuestos por el Contratista y que deberán ser aprobados por la Dirección, sin perjuicio de la 
responsabilidad del Contratista en cuanto a su idoneidad. 
- El espesor mínimo de las tablas de encofrado será de veinticinco (25) milímetros y las 
caras planas de un ancho de cien (100) milímetros. 
El uso de encofrado metálico deberá ser aprobado por la Dirección de obra y, en cualquier 
caso, tener un espesor mínimo de tres (3) milímetros. 
Las superficies interiores de los encofrados deberán ser uniformes y lisas, y no presentarán 
defectos, bombeos, resaltos, aberturas, ni rebabas de más de cinco (5) milímetros en hormigones no 
vistos y de un (1) milímetro en hormigones vistos. 
2.11 ESCOLLERAS 
2.11.1 GENERALIDADES 
La piedra para escollera será sana, compacta, dura, densa, de buena calidad y alta resistencia 
a los agentes atmosféricos y a la desintegración por acción del agua del mar, debiendo poseer una 
densidad mínima de dos mil seiscientos kilos por metro cúbico (2,6 t/m3). Su origen será eruptivo o 
sedimentario.  
Las escolleras carecerán de grietas, pelos, restos orgánicos en su masa, nódulos o riñones, 
blandones, oquedades, fisuras o daños causados por los explosivos en su extracción. Se presentarán 
limpias de barro, yeso o de cualquier materia que pueda disimular los defectos de la misma. 
El contratista presentará la aprobación de la Dirección de la obra una documentación 
completa, sobre la(s) cantera(s) o precedencia(s) de la piedra donde figure: 
- Localización de la(s) cantera(s) 
- Examen de los frentes de cantera. 
- Clasificación geológica 
- Peso específico, árido seco en aire (UNE-7083, ASTM-C 127). 
- Desgaste de los Angeles (NLT-149, ASTMC-C-131). 
- Contenido de carbonato. 
- Resistencia a los sulfatos (UNE-7136) 
- Absorción de agua (ASTM-697) 
- Resistencia a la compresión sobre probetas desecadas a 110 grados C y saturadas (UNE-
7242, ACI-301-35, ASTM-C-170). 
- Contenido de sulfuros. 
- Inmersión: Se mantendrá una muestra sumergida en agua dulce o salada a quince grados 
centígrados (151 C) de temperatura, durante treinta (30) días comprobando su reblandecimiento o 
desintegración. 
Posteriormente a estas muestras se les aplicará el ensayo de desgaste de Los Ángeles.  
De igual forma, dicha documentación deberá incluir las instalaciones, procedimientos y formas 
en que van a realizarse las selecciones y acopio de los materiales. 
Todos los cantos tendrán sus caras rugosas y de forma angular y su dimensión mínima no será 
inferior a un tercio (1/3) de la máxima. 
Dichos materiales solo podrán usarse en la obra, una vez que la documentación presentada 
haya merecido la aprobación de la Dirección, siendo necesario un preaviso mínimo de quince (15) 
días a partir de la autorización. 
La piedra será aceptada en cantera con anterioridad a su transporte, y a pie de obra con 
anterioridad a su colocación. La aprobación de las muestras no limitará la facultad del director de la 
obra, para poder rechazar cualquier escollera que, a su juicio, no cumpla los requisitos exigidos en 
este Pliego. 
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2.11.2 CONTROL DE LA ESCOLLERA 
Se controlará con la frecuencia que la Dirección estime conveniente que los acopios 
efectuados en cantera u obra cumplen con las condiciones exigidas en este Pliego. 
Como mínimo se efectuará una serie completa de ensayos de identificación para verificar que 
la cantera elegida proporciona un material que cumple con las exigencias requeridas. Estos ensayos 
deberán repetirse si se cambia de cantera o si dentro de la misma cantera se observase que aparecen 
materiales de características diferentes a juicio del Director de obra.  
El peso de los cantos se controlará con la frecuencia que estime oportuna el Director de obra, 
eligiendo los cantos de entre los acopios hechos en obra. 
Para ello se elegirán diez (10) piedras de acopio hallándose la media de los pesos 
correspondientes a cada una de ellas. 
2.11.3 EXIGENCIAS 
a) - Contenido de carbonatos expresados en CO3Ca. Limitación: > 55%. 
b) - Densidad aparente. Limitación: > 2,6 t/m3. 
c) - Absorción de agua. Limitación: < 1%. 
d) - Estabilidad de volumen. (Resistencia a los sulfatos) Limitación: <35%. 
e) - Desgaste de los Ángeles. Limitación: <35%. 
f) - Contenido de sulfuros. Limitación: <1%. 
g) - Resistencia a compresión en probeta cúbica de 7 cm: > 400 Kg/cm2. 
2.12 CANTERAS 
1.- El Contratista podrá utilizar bajo su responsabilidad las canteras que estime oportuno 
siempre que sus materiales reúnan las condiciones especificadas en este Pliego y explotarlas en la 
forma que estime más conveniente, salvo lo dispuesto en los apartados dos (2) y tres (3) de este 
artículo. Es de su cuenta la adquisición de los terrenos o la indemnización por ocupación temporal, 
viniendo obligado a comunicar a la Dirección de obras la situación de la cantera, superficie y 
características del terreno adquirido y ocupado y precio o indemnización que haya abonado, que se 
justificará documentalmente. En ningún caso se considerará que la cantera o su explotación forman 
parte de la obra. 
2.- El Contratista, al explotar la cantera, se atendrá a las normas e instrucciones que pudiera 
dictar la Dirección de obra si lo considerase necesario para lograr el máximo aprovechamiento actual 
o futuro de la cantera. 
3.- El Contratista está obligado a cumplimentar las leyes o reglamentos referentes a extracción 
de materiales y debe justificar, cuantas veces sea requerido a ello, el cumplimiento de estas 
obligaciones, así como el pago de las indemnizaciones por el establecimiento de canteras, cánones 
por extracción de piedras, caminos, etc., cantidades que están incluidas en los precios unitarios de 
las unidades afectadas. 
4.- El Contratista deberá adoptar en todo momento y a su costa, y sin que ello pueda suponer 
motivo de variación en los precios de su oferta, cuantas medidas sean necesarias para evitar daños y 
perjuicios por vibraciones, proyecciones, polvo, etc. y en general por cualquier otra causa derivada 
de la explotación de las canteras. 
Serán de su costa, sin que por ello pueda reclamar indemnización alguna, los daños que 
puedan ocasionar con motivo de la toma, extracción, preparación, transporte y depósito de los 
materiales. 
5.- El contratista estará obligado a dejar los bancos y taludes que resulten una vez terminada 
la explotación de la cantera en las debidas condiciones de seguridad y asumirá a su cuenta el saneo y 
retoques que sea necesario realizar para evitar posteriores desprendimientos. 
Asimismo, el Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior 
a la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera. 
6.- El Contratista es responsable de conseguir ante las autoridades oportunas todos los 
permisos y licencias que sean precisos por la explotación de las canteras. Los gastos derivados de 
estos conceptos se considerarán incluidos en los precios. 
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7.- Los accesos a canteras, así como los enlaces entre éstas y la obra, correrán a cargo del 
contratista, y no deberán interferir en otras obras que se estén realizando en el área. 
2.13 MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO 
Los materiales, que hayan de utilizarse tanto en las obras definitivas como en las instalaciones 
auxiliares, que no hayan sido especificadas en el presente Pliego no podrán ser empleados sin haber 
sido previamente reconocidos por la Dirección de la Obra, quien podrá rechazarlos si no reúnen, a su 
juicio, las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motive su empleo, sin que 
el Contratista tenga derecho, en tal caso, a reclamación alguna.  
2.14 ORIGEN DE LOS MATERIALES 
El Contratista notificará a la Dirección de la obra con suficiente antelación las procedencias de 
los diferentes materiales que se propone utilizar, aportando las muestras y los datos necesarios para 
demostrar la posibilidad de su aceptación. 
En ningún caso podrán ser acopiados ni utilizados en obra materiales cuya procedencia no 
haya sido previamente aprobada por el Director de la obra lo que en cualquier caso no disminuirá la 
responsabilidad del Contratista ni en cuanto a la calidad de los materiales que deban ser empleados 
ni en lo concerniente al volumen o ritmo de suministro necesario.  
2.15 RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES 
Con anterioridad al empleo de cualquier tipo de material en la ejecución de las obras, el 
Contratista vendrá obligado a presentar a la aprobación de la dirección una documentación completa 
de cada uno, donde deberán figurar las características, usos y destino de los mismos. 
El empleo de cualquier material necesitará de un preaviso de quince (15) días, una vez que su 
documentación haya sido aprobada por la Dirección de la obra. 
Aun cumpliendo todos los requisitos antedichos podrá ser rechazado cualquier material que, 
al tiempo de su empleo, no reúna las condiciones exigidas, sin que el Contratista tenga derecho a 
indemnización alguna por este concepto aun cuando los materiales hubiesen sido aceptados con 
anterioridad. 
2.16 MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES EXIGIDAS 
Cuando por no reunir las condiciones exigidas en el presente Pliego sea rechazada cualquier 
partida de material por la Dirección de la obra, el Contratista deberá proceder a retirarla de obra en 
el plazo máximo de diez (10) días contados desde la fecha en que le sea comunicado tal extremo. 
Si no lo hiciere en dicho término la Dirección de la Obra podrá disponer la retirada del material 
rechazado por oficio y por cuenta y riesgo del Contratista. 
3 DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
3.1 REPLANTEO 
Por la Dirección de la obra se efectuará dentro del mes siguiente a la fecha de la firma del 
Contrato, el replanteo general de las obras o la comprobación del mismo, en su caso, debiendo 
presenciar estas operaciones el Contratista, el cual se hará cargo de las marcas, señales, estacas y 
referencias que se dejen en el terreno. Del resultado de estas operaciones se levantará acta que 
firmarán la Dirección de la obra y el Contratista.  
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Asimismo, conforme vayan siendo necesarios, a juicio de la Dirección de obra, se efectuarán 
los oportunos replanteos y tomas de datos y perfiles a efecto de mediciones con la asistencia del 
Contratista, levantándose también acta de los resultados obtenidos. 
Todos los gastos que originen los replanteos serán de cuenta del Contratista, quien vendrá 
obligado a facilitar el personal y los elementos auxiliares necesarios para efectuarlos en la fecha que 
señale la Dirección de la obra estando obligado además a la custodia y reposición de las señales 
establecidas.  
3.2 ESPACIOS NECESARIOS PARA LAS OBRAS 
El Contratista deberá contar con las autorizaciones oportunas para ocupar superficies y zonas 
de terreno del dominio público marítimo - terrestre, de particulares o urbanas, en su caso, y que 
necesite para la ejecución de las obras y como parque de elaboración, fraguado y acopio de bloques 
cúbicos de hormigón y para acopios de elementos prefabricados y otros materiales. 
3.3 INSTALACIONES AUXILIARES 
Constituye obligación del Contratista el estudio y construcción a su cargo, de todas las 
instalaciones auxiliares de las obras, incluidas las obras provisionales necesarias para la ejecución de 
las definitivas, así como los accesos a los distintos tajos. 
Durante la ejecución de los trabajos serán de cargo del Contratista el entretenimiento, 
conservación y reparación de todas las instalaciones auxiliares incluidos los accesos a los distintos 
tajos. 
El Contratista estará obligado a su costa y riesgo a desmontar, demoler y transportar fuera de 
la zona de las obras, al término de las mismas, todos los edificios, cimentaciones, elementos, 
encofrados y material inútil que le pertenezca o haya sido utilizado por él con excepción de los que 
explícitamente, y por escrito, determine la Dirección de la obra. 
Si no procediese de esta manera la Administración, previo aviso y en un plazo de treinta (30) 
días, procederá a retirarlos por cuenta del contratista. 
3.4 MAQUINARIA AUXILIAR 
El Contratista está obligado bajo su responsabilidad a efectuar los transportes, proporcionar 
los almacenes, medios de transporte, máquinas y útiles de todas clases necesarios para la ejecución 
de todos los trabajos, ya sea de las obras definitivas como de las auxiliares. 
Está obligado asimismo a asegurar el manejo, entretenimiento, reparaciones y de una manera 
general al mantenimiento en buen estado de uso o de funcionamiento de todo ese material fijo o 
móvil. 
Todos los elementos auxiliares se entienden exclusivamente dedicados a la ejecución de los 
trabajos comprendidos en el proyecto definitivo y auxiliares, una vez incorporados a la obra y no 
podrán ser retirados sin una autorización escrita de la Dirección de la obra. 
3.5 NIVEL DE REFERENCIA 
La cota de cada elemento que se ejecute o el nivel de los dragados que haya que conseguir en 
las obras del presente proyecto estarán referidos al cero del puerto de Suances u otro plano de 
comparación de cómoda e inequívoca localización no estando afectado por las obras ni sujeto a 
posibles daños o desaparición y que sea fijado y/o establecido por el Director de las mismas. 
Antes del comienzo de las obras se suscribirá por la Dirección y el Contratista un documento 
que dé fe de lo expresado en él y al que se pueda recurrir en caso necesario. 
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3.6  ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
El Contratista ajustará la ejecución de las obras al Programa de Trabajo aprobado por la 
Administración y en cualquier caso al orden que le sea señalado por la Dirección de Obras. 
3.7 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DRAGADO 
3.7.1 REPLANTEO DE LAS OBRAS 
Antes de comenzar los trabajos y con asistencia del Contratista, se procederá, por el personal 
de la Dirección de obra, a la toma de los datos batimétricos necesarios para tener un conocimiento 
perfecto del dragado que se va a realizar. 
A partir de estos datos se confeccionarán los oportunos perfiles transversales que representen 
el estado inicial de calados en cada una de las zonas a dragar. 
Estos planos, debidamente conformados por el Contratista y la Dirección de la obra, quedarán 
incorporados al Acta de Replanteo, suscrita según el artículo 3.1.  
3.7.2 PRODUCTOS QUE SE HAN DE EXTRAER AL DRAGAR 
El Contratista viene obligado a extraer todos los productos que encuentre en las zonas a 
dragar, hasta alcanzar las cotas exigidas; así como materiales u objetos extraños que pudieran 
encontrarse tales como escolleras o bloques sueltos, pertrechos de navegación, etc. Todo lo que se 
extraiga y pudiera tener algún aprovechamiento y especialmente si se trata de objetos de valor 
artístico, arqueológico o científico, deberá ser puesto por el Contratista a disposición de la Dirección 
de la obra, para que ésta pueda proceder como en cada caso corresponda. 
Si se tratase de algún artefacto explosivo o peligroso, el Contratista suspenderá 
inmediatamente los trabajos y dará cuenta en el acto a la Dirección de la obra, tomando al propio 
tiempo todas las medidas de precaución que se le indiquen, de acuerdo con las normas dictadas por 
la Superioridad en estos casos. 
3.7.3 PRECAUCIONES EN LOS TRABAJOS DE DRAGADO 
Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista estará obligado a dejar el paso libre a las 
embarcaciones que entren o salgan a la actual dársena del puerto de Suances o efectúen maniobras 
en la canal de navegación, estando obligado a cumplir cuantas instrucciones reciba al respecto de la 
Dirección de la obra. 
Para los dragados a efectuar en las proximidades de los actuales diques o muros del puerto se 
tomarán, por parte del Contratista, las debidas precauciones para no perjudicar la estabilidad de los 
mismos, respondiendo en todo caso de los daños que se pudieran ocasionar de no haber tomado 
esas precauciones. 
El punto de vertido para el dragado será en el punto de coordenadas 4o 1.78’ W; 43o 26.8’ N. 
Se tomarán a su vez, por parte del Contratista, todas las precauciones necesarias para evitar 
que se viertan los productos del dragado fuera del lugar previamente señalado para ello por la 
Dirección de obra, fijándose en cualquier caso como distancia máxima de vertido cinco (5) millas 
náuticas. 
En caso de actuar de modo contrario deberá retirar por su cuenta los materiales vertidos en 
lugar inadecuado, operación que podrá ser realizada por la Dirección de las obras con cargo al 
Contratista en el caso de que éste se demore o muestre negligencia al realizarla. 
El Contratista conducirá la ejecución de los dragados y operaciones auxiliares con arreglo a las 
normas de seguridad que para esta clase de trabajos se señala en la legislación vigente. 
3.7.4 TOLERANCIAS EN EL DRAGADO 
En los dragados de este proyecto se admiten las siguientes tolerancias: 
Por defecto: 
Tanto en vertical como en planta no se admiten tolerancias. 
Por exceso:  
En vertical se admite una tolerancia de ejecución de hasta cincuenta (50) centímetros. 
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En planta se admite una variación máxima de un (1) metro, respecto al pie del talud definido 
en los planos del proyecto. 
Tanto en uno como en otro caso, los volúmenes que excedan de la cubicación teórica no serán 
objeto de abono. 
3.7.5 VARIACIONES RESPECTO A LOS DADOS EN EL PROYECTO 
Los datos que se proporcionan en el proyecto respecto a los calados, espesores, volúmenes y 
calidad de los materiales a extraer son meramente orientativos y cualquier variación de los mismos, 
no supondrá variación alguna del precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, el Contratista que resulte adjudicatario de 
las obras no tendrá derecho a reclamación alguna y mucho menos a la descomposición o modificación 
del precio, si fuera necesario modificar el sistema de dragado para conseguir los rendimientos 
necesarios basándose en algún cambio no previsto, ya sea por las características del terreno o 
cualquier otra circunstancia. 
3.7.6 MEDIOS PARA EL DRAGADO. 
El Contratista deberá incorporar a los tajos el material de dragado de acuerdo con el plan de 
trabajos ofertado, siendo necesaria la autorización expresa de la Dirección de la obra, para su retirada 
temporal, realizar reparaciones o por cualquier otra causa. 
El cumplimiento de este requisito no presenta por parte de la Dirección de la obra aceptación 
alguna de dicho material como el idóneo para la ejecución de las obras, quedando vigente la 
responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de su empleo. 
No obstante, si durante la ejecución de los trabajos y a juicio de la Dirección de la obra, y a la 
vista de los rendimientos obtenidos, se estimase inadecuados los medios de dragado empleados por 
el Contratista, podrá exigirse al mismo la inmediata sustitución parcial o total de dicho material, sin 
que por ello pueda reclamar modificación alguna en el precio ni en el plazo de ejecución. 
En la misma forma se procederá, si por avería o cualquier otra causa fuera necesario dar de 
baja alguno de los medios que se estuvieran utilizando en las obras. 
3.8 FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN 
La central de hormigonado de la que se surta o que vaya a emplear el Contratista para la 
fabricación del hormigón destinado a la obra, deberá contar con una instalación dosificadora, por 
pesada, de todos los materiales y de una mezcladora, las cuales funcionen siempre bajo vigilancia de 
personal especializado.  
Las básculas deberán tener una precisión de ± 0, 5% cuando se compruebe con cargas 
estáticas. 
Las dosificaciones en peso se comprobarán, como mínimo, cada quince (15) días. 
Se comprobará sistemáticamente el contenido de humedad de los áridos, especialmente el de 
la arena, para corregir en caso necesario la cantidad de agua aportada en la fabricación del hormigón. 
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del 2% para el agua, el cemento del 5% y 
dependiendo de los distintos tamaños del árido y del 2% para el árido total. 
Excepto para el hormigonado en tiempo frío, la temperatura del agua de amasado no será 
superior a cuarenta grados centígrados (40° C) debiendo cumplirse todo lo prescrito en el artículo 
décimo quinto (151) de la E.H., 91 y 610 del PG-3. 
El Contratista deberá presentar para la aprobación de la Dirección de Obra, documentación 
completa sobre la fabricación del hormigón, donde deberá incluirse la descripción de la planta 
dosificadora a emplear, en función de los tamaños y procedencia de los áridos, forma de transporte, 
etc. 
Cualquier cambio en dosificaciones, las instalaciones, etc., será necesario preaviso necesitarán 
de un preaviso al menos con quince (15) días de antelación, siempre y cuando la documentación 
previamente presentada sobre la fabricación del hormigón hubiera sido aprobada por la Dirección de 
la obra. 
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Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta (30) minutos, se limpiará 
totalmente antes de volver a verter materiales en ella. 
3.9 TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 
El periodo de tiempo comprendido entre la carga del camión y la descarga del hormigón en 
obra será inferior a una hora (1 h.) y durante el periodo de transporte y descarga deberá funcionar 
constantemente el sistema de agitación. 
En ningún caso se admitirán la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de 
fraguado. 
3.10 VIBRADO DEL HORMIGÓN 
El Contratista deberá presentar para aprobación por la Dirección y antes del inicio de las obras, 
documentación completa sobre el sistema de vibrado con indicación de los espesores de las tongadas 
a vibrar, puntos de aplicación de los vibradores y duración del vibrado, a fin y si procede realizar los 
cambios que la Dirección de la obra considere oportunos. 
En todo caso el Contratista estará obligado al cumplimiento de la EHE, así como el artículo 610 
del PG-3. 
3.11 ENCOFRADOS 
Antes de iniciarse los trabajos el Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección 
documentación completa del sistema de encofrado a emplear, no pudiendo hacer uso de ellos, en 
tanto no haya sido aprobada por la Dirección. 
Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material que reúna análogas condiciones 
de eficacia y deberán cumplir con las disposiciones que figuran en la EHE. 
En general pueden admitirse movimientos locales de cinco milímetros (5 mm.) y de conjunto, 
del orden de la centésima de la distancia entre las caras del encofrado. 
Para facilitar el desencofrado será obligatorio el empleo de productos desencofrante 
aprobado por la Dirección de la obra. 
La aprobación del sistema de encofrado previsto por el Contratista en ningún caso supondrá 
la aceptación del hormigón terminado. 
3.12 PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 
 
Se deberán tener en cuenta las prescripciones y recomendaciones que figuran en la vigente 
Instrucción del hormigón EHE y el artículo 610 del PG-3. 
 En particular se considerarán las siguientes matizaciones: 
- Curado del hormigón: 
Queda terminantemente prohibido el emplear como agua de curado el agua del mar. 
- Juntas de hormigonado: 
Las juntas de hormigonado serán siempre perfectamente horizontales y deberán limpiarse en 
todos los casos con chorros de arena y agua o mediante chorros de agua, debiendo presentar el 
Contratista a la Administración, una documentación completa del sistema a emplear, cuya 
aprobación quedará supeditada a la realización de pruebas previas en obra. 
- Consistencia de los hormigones: 
En general se usarán hormigones de consistencia "plástica". 
Si el proceso constructivo exigiera el empleo de consistencias blandas o fluidas, en estos casos 
particulares, deberá ser previamente autorizado por la Dirección, quien podrá obligar al uso de mayor 
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cantidad de cemento que la prevista o del empleo de aditivos plastificantes, sin que ello suponga 
modificaciones del precio. 
En el caso de los cubípodos de hormigón de diez (10) toneladas, previstos como mantos de 
protección del dique tendrán un fraguado mínimo de un (1) mes y durante ese tiempo no podrán 
moverse del lugar de elaboración y curado para ser acopiados a diversas alturas. 
Su colocación en obra podrá realizarse desde el mar con maquinaria adecuada de vertido o 
desde tierra con grúas de gran alcance y potencia.  
3.13 OBSERVACIONES GENERALES RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE HORMIGÓN 
Acciones mecánicas durante la ejecución: 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier sobrecarga estática o dinámica que 
pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. 
Adecuación del proceso constructivo al proyecto: 
Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los 
procesos de ejecución se ajusten en todo momento al proyecto. 
En particular, deberá cuidarse que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las 
hipótesis consideradas en los cálculos. 
3.14 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DE ABRIGO 
 Para garantizar la correcta ejecución de las obras de hormigón y de los cubípodos de 
protección del dique, por parte de la Contrata, habrá al frente un técnico especializado y responsable, 
encargado de vigilar el cumplimiento de las condiciones impuestas en cada caso, a quien 
corresponderá vigilar la calidad de los materiales, su dosificación en hormigonera, la correcta 
disposición de los encofrados antes del hormigonado, las condiciones de amasado, colocación, 
compactación, curado de los hormigones y sus fechas de desencofrado, atendiendo en cualquier caso 
las indicaciones del Director de la Obra, anotando en el libro de registro cualquier incidencias o 
modificación, que hubiera tenido lugar durante la ejecución del proyecto. 
Todo ello, sin perjuicio de la vigilancia que ejerza la Dirección de la Obra, directamente o 
mediante la persona en quien delegue, que podrá autorizar el hormigonado o detenerlo, si lo 
considerase necesario, fijará la forma de seleccionar las masas de muestra para la fabricación de las 
probetas, los ensayos de éstas y las partes de obra que tengan que someterse a prueba. 
3.15 ENSAYOS DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN Y PRUEBAS DE LA OBRA 
Son preceptivos para las obras de hormigón en cuanto no se oponga a lo especificado en este 
Pliego, los ensayos previos, característicos, de control y de información previstos en la Instrucción 
para el proyecto y la ejecución de las obras de hormigón en masa o armado, EHE. 
 
Son preceptivos para las obras de hormigón los ensayos previos, característicos, de control y 
de información previstos en la Instrucción para el proyecto y la ejecución de las obras de hormigón 
en masa o armado, EHE. 
en cuanto no se oponga a lo especificado en este Pliego, 
Los ensayos de resistencia de los hormigones son preceptivos para todas las obras, salvo que 
manifieste y quede así especificado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los ensayos 
previos, los ensayos previos, característicos, de control y de información previstos en la Instrucción 
para el proyecto y la ejecución de las obras de hormigón en masa o armado, EJE. 
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3.16 ARMADURAS 
 
Las armaduras serán de acero de dureza natural tipo B-400N y cumplirán todas las 
disposiciones que figuran en la instrucción EHE y el artículo 241 del PG. 3, dispondrán en todo 
momento de un recubrimiento de hormigón de cuatro (4) centímetros, no pudiendo existir ningún 
elemento metálico a una distancia de los paramentos inferior a ésta. 
Control: 
Se realizará un control normal del acero, conforme a lo que se define en la Instrucción EHE. 
3.17 TORNILLOS, TUERCAS Y PLACAS DE APOYO 
Las dimensiones de los tornillos, tuercas y placas de apoyo serán las indicadas en los planos 
correspondientes. Se admitirá una tolerancia máxima sobre las dimensiones indicadas, de más menos 
un milímetro y una tolerancia en peso en el total de la partida, de más menos el cuatro (4%) por 
ciento. 
El acero cumplirá las condiciones especificadas en el artículo 2.9 de este Pliego (otros aceros). 
Estas piezas serán pintadas, previamente, antes de su colocación. 
Los esfuerzos de apriete de tuercas serán los que indique la Dirección de Obra. 
3.18 TRABAJOS NOCTURNOS 
Los trabajos nocturnos que fuese preciso ejecutar en casos excepcionales deberán ser 
previamente autorizados por el Director de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que 
él indique. 
El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, de las características que el Director 
de Obra indique; y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos. 
3.19 USO DE LAS VÍAS PÚBLICAS 
El Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza las vías de uso público que 
sean utilizadas para el transporte de materiales, etc. y evitará crear obstáculos que dificulten la 
circulación, debiendo señalizar las obras con las indicaciones reglamentarias y los peligros que 
pudiera generar la ejecución de las obras. 
Se considerará al Contratista como único responsable de los daños causados en las vías 
públicas. 
3.20 TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los documentos 
contractuales del Proyecto, sin la debida autorización, deberán ser derruidos a su costa si así lo 
exigiera la Dirección de Obra, sin dar lugar en ningún caso a compensación económica. 
El Contratista será, además, responsable de los daños y perjuicios que por esta causa pudieran 
derivarse para la Administración. 
Igual responsabilidad acarreará al Contratista la ejecución de los trabajos que el Servicio de 
Puertos rechace como defectuosos. 
Será, por tanto, obligación del Contratista la demolición y la nueva ejecución de la parte de la 
obra mal ejecutada, que no cumpla las prescripciones del presente P.P.T.P. o las directrices marcadas 
por la Dirección de Obra. 
3.21 PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
• Lluvias: 
Durante las diversas etapas de la construcción las obras se mantendrán, en todo momento, en 
perfectas condiciones de drenaje que eliminen los posibles estancamientos de las aguas. 
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• Heladas: 
Si existe riesgo de que se produjeran heladas, el contratista de las obras protegerá todas las 
zonas que pudieran verse perjudicadas por los efectos de las mismas. 
Las partes de obra dañadas se levantarán y serán reconstruidas a cargo al Contratista, y de 
acuerdo con lo establecido en este Pliego. 
• Incendios: 
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 
incendios y a las instrucciones complementarias que dicte el Director de las obras. 
En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se haga fuego de manera 
innecesaria, será responsable de los incendios acaecidos como consecuencia de la ejecución de las 
obras y evitará en todo momento su propagación. En caso de producirse el Contratista será el 
responsable, así como de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar. 
• Compresores móviles y herramientas neumáticas: 
En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá de los 
valores especificados en la siguiente tabla: 
 
CAUDAL DE AIRE 
M³/min. 
MÁXIMO NIVEL 
dB (A) 
MÁXIMO NIVEL A 7m. 
dB (A) 
< 10 100 75 
10 - 30 104 79 
> 30 106 81 
 
 
Los compresores que a una distancia de siete (7) metros produzcan niveles de ruido superiores 
a 75 dB(A) o más, no serán situados a menos de ocho (8) metros de viviendas o locales ocupados. 
Los compresores que a una distancia de siete (7) metros, produzcan niveles superiores a 70 
dB(A), no serán situados a menos de cuatro (4) metros de viviendas o locales ocupados. 
Los compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante para minimizar los ruidos. Se evitará el funcionamiento innecesario de los compresores. 
Las herramientas neumáticas estarán equipadas con silenciadores. 
En la ejecución de trabajos para los cuales no existen prescripciones explícitamente 
consignadas en el presente Pliego, el Contratista atenderá las instrucciones del Director de Obra y 
tendrá la obligación de adoptar cuantas medidas fueran necesarias para la correcta ejecución de las 
obras y aspecto de las mismas. 
3.22 LIMPIEZA DE LA OBRA 
Es obligación del Contratista mantenerla limpio los entornos de trabajo durante las obras, así 
como sus alrededores, atendiendo en cualquier momento cuantas indicaciones le haya sido 
comunicada por la Dirección de la obra en cuanto residuos, escombros y materiales sobrantes. 
Adoptará las medidas convenientes para que la obra presente un buen aspecto en cualquier 
momento. 
3.23 SEÑALIZACIÓN 
  
Es obligación del Contratista la señalización de las obras, siendo único responsable de los 
posibles accidentes que pudieran originarse por abandono o negligencia de esta obligación. 
Atenderá también a todas las indicaciones qué sobre este particular, ordene el Servicio de 
Puertos. 
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3.24 FACILIDADES A LA INSPECCIÓN 
El Contratista proporcionará cuantas medidas fuesen necesarias para proceder a replanteos, 
reconocimientos y pruebas de los materiales y su preparación. 
Permitirá el acceso en caso de inspección a todas las partes de la obra, incluso a las fábricas y 
talleres donde se realicen trabajos de cualquier tipo relacionados con la obra. 
En cualquier caso el Contratista pondrá a disposición de la Dirección de la Obra, los medios y 
material necesario para un correcto control, medición y valoración de la obra. 
3.25 OTRAS OBRAS 
En la ejecución de las obras no detalladas en este Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares atenderá el Contratista, a todas las normas para la correcta ejecución de las obras de 
construcción y en cualquier caso a las ordenes por escrito del Servicio de Puertos. 
4 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
4.1  DEFINICIÓN DEL PRECIO UNITARIO 
Todas las unidades de obra se abonarán exclusivamente con arreglo a los precios fijados en el 
Cuadro de Precios Número Uno (1) de este proyecto a los que se aplicarán los correspondientes 
coeficientes de Contrata, adjudicación y revisión de precios de acuerdo con lo que se estipule en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
Estos precios comprenden, sin excepción ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas 
ocasionados por la ejecución de los trabajos, en los plazos y condiciones establecidos, comprendidas 
todas las obligaciones impuestas al Contratista por el presente P.P.T.P. y documentos 
complementarios. 
Todos los precios suponen cada unidad de obra completa, correctamente terminada y en 
condiciones de recepción para posterior uso. 
4.2 DRAGADOS 
El volumen de dragado se medirá por diferencia entre los perfiles obtenidos del terreno antes 
de ejecutarse el dragado y los perfiles teóricos del proyecto o, en su caso, de los ordenados por la 
Dirección de Obras. 
Se abonará aplicando a las mediciones así obtenidas el precio correspondiente de los que 
figuran en el Cuadro de Precios Número Uno (1). 
El precio de cada unidad de obra de dragado incluye la extracción, transporte y vertido de los 
productos dragados, cualquiera que sea la naturaleza del terreno encontrado y el vertido adoptado, 
ya sea en alta mar o al lugar indicado por la Dirección de la Obra. 
La tolerancia en exceso en la realización del dragado no será de abono en ningún caso. 
Para evitar continuas comprobaciones de las cantidades dragadas, la Dirección podrá abonar 
a cuenta, en certificaciones mensuales, los dos tercios (2/3) de los volúmenes dragados medidos en 
cántara, haciéndose balance siempre que, a petición del Contratista y a su costa, se reconozca el 
terreno y se ubique en él la cantidad realmente dragada. 
Para la medición en cántaras se determinará previamente la capacidad de las mismas en la 
draga y en los gánguiles y la superficie de material sólido decantado en ellos, antes del vertido, se 
determinará mediante sonda aprobada por la Dirección y utilizada en su presencia. 
La cota media, así determinada, servirá para estimar el porcentaje de volumen de cántara lleno 
con material dragado sólido. 
Una vez efectuada la medición, se realizará el transporte para el que se tomarán todas las 
precauciones posibles a fin de evitar el vertido de productos sólidos que, de detectarse, no serán de 
abono. 
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Se llevará especialmente un libro de dragado en el que se anoten todas las incidencias del 
mismo. 
La comprobación final del estado del terreno se realizará a costa del Contratista y por un 
procedimiento automático de barrido y posicionado que permita detectar toda la superficie dragada 
y la existencia de cualquier irregularidad por encima de la cota admisible, fijadas en los planos de este 
proyecto. 
Una vez terminado el dragado y efectuada la comprobación anterior, se efectuará la recepción 
definitiva de esta unidad. 
4.3 RELLENOS 
Los rellenos se abonarán por metro cúbico (m³) realmente terminado, una vez ejecutadas las 
operaciones de compactación y apisonado de acuerdo con las prescripciones contenidas en este 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Los volúmenes se deducirán del perfil teórico del proyecto o de aquellos que hubieran sido 
fijados por la Dirección de Obra. 
Los precios incluyen todos los medios y operaciones de carga, transporte, vertido y 
compactación para que la unidad quede perfectamente colocada y terminada.  
Estas mediciones y abonos se refieren, en concreto, al núcleo del espigón denominado todo 
uno de cantera sin finos. 
4.4 ESCOLLERAS 
Se entiende por escollera la unidad colocada y enrasada en obra tanto horizontalmente como 
en los taludes que se indican en las secciones en el lugar que le corresponde con arreglo a los perfiles 
transversales del proyecto, no abonándose aquella piedra que, aun teniendo el peso necesario, se 
coloque en lugar distinto al que en el perfil le corresponda. 
Todas las escolleras se medirán por metro cúbico y se abonarán a los precios que correspondan 
indicados en el Cuadro de Precios Número Uno (1). 
Los metros cúbicos se deducirán del perfil teórico del proyecto o de aquellos fijados por la 
Dirección durante la ejecución de las obras. 
Como consecuencia se supondrá que su precio incluye la parte proporcional de penetraciones 
y pérdidas por asientos. 
El precio de la escollera comprende todas las operaciones necesarias desde el desbroce de las 
canteras hasta su arreglo en obra después de vertida, por lo que en el precio de la unidad están 
incluidas no sólo las operaciones anteriormente referidas, sino también la carga, transporte, 
descarga, colocación, arreglo, indemnizaciones de cantera, etc. 
Se incluye, de igual manera, en su caso, el importe del recebo. 
Los excesos de escollera ejecutados, en el caso de ser aceptados, no serán de abono. 
Las escolleras estarán clasificadas destacándose las de mil quinientos –cuatro mil (1500 - 4000) 
kilogramos en el manto principal del tronco del espigón. 
Se utilizará escollera de cien – cuatrocientos (100 – 400) kilogramos en el manto secundario 
del tronco del espigón y de cuatrocientos – mil quinientos (400 - 1500) en el manto secundario del 
morro del espigón. 
4.5 HORMIGONES 
Los hormigones serán abonados por volúmenes fabricados y puestos en obra, que se medirán 
en obra terminada. 
Los precios correspondientes incluyen la cantidad de cemento y áridos necesarios para la 
formación del metro cúbico (m³), las operaciones de mezcla y amasado, así como el transporte y 
puesta en obra del hormigón, por el procedimiento más adecuado en cada caso, compactación, 
curado, acabado, preparación y limpieza de las superficies entre tongadas y cuantas operaciones sean 
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necesarias para dejar la unidad de obra completamente terminada de acuerdo con las prescripciones 
contenidas en este Pliego. 
No darán lugar a abono los aditivos al hormigón que el Contratista utilice por propia iniciativa, 
por necesidad constructiva u otras causas. 
Se abonarán, también, por metro cúbico los volúmenes de los cubípodos de hormigón de diez 
(10) toneladas del manto principal del morro del dique y los de seis (6) toneladas del manto principal 
del segundo tramo del dique. En el precio del Cuadro Número Uno (1) se considera la pieza situada 
en su ubicación final. 
4.6 ENCOFRADOS 
El encofrado necesario para conseguir el moldeado del hormigón que se proyecta se medirá y 
abonará por metro cuadrado (m²) de superficie de hormigón resultante una vez desencofrado. 
El precio del metro cuadrado (m²) de encofrado será independiente de los elementos que se 
utilicen (madera, tableros, metálicos, etc.) siempre y cuando cumplan con la Instrucción EHE. 
En el precio están incluidos tanto el importe de los elementos y mano de obra precisa para 
ejecutar tanto el encofrado como el desencofrado y retirada de materiales. 
4.7 ACEROS 
El acero redondo corrugado en armaduras se abonará por peso deducido en función de su 
diámetro y longitud medida en plano y aumentando el porcentaje en un 6%, para tener en cuenta los 
excesos debidos a los despuntes, solapes, mermas, enganches, ataduras, etc. 
El precio asignado en el Cuadro de Precios Número Uno (1) incluye todas las operaciones de 
corte, doblado y colocación, que sean necesarias para dejar la unidad terminada, así como los 
separadores de barras entre sí y con el encofrado o el suelo, soportes de barras y cuantos elementos 
fuesen precisos para dejar la unidad de acuerdo a condiciones y planos del proyecto. 
4.8 UNIDADES DE OBRA NO RESEÑADAS 
Se medirán por la unidad especificada en la descripción del tipo de unidad que figura en los 
Cuadros de Precios Números Uno y Dos (1 y 2) y se abonarán aplicando a las mediciones obtenidas 
de dicha unidad, el precio señalado para las mismas en el Cuadro de Precios Número Uno (1). 
4.9 MEDIOS AUXILIARES 
Para todas las obras comprendidas en este Proyecto está incluido en el precio de la unidad, 
todos los medios auxiliares necesarios, tanto para la construcción de éstas, como para garantizar la 
seguridad personal de las operaciones, no teniendo derecho el Contratista, bajo ningún concepto, a 
reclamación para que se le abone cantidad alguna por los gastos que puedan ocasionarle los medios 
auxiliares, siendo de su absoluta responsabilidad los daños y perjuicios que puedan producirse tanto 
en las obras como en los operarios por falta, escasez o mal empleo de éstos medios en la ejecución 
de las obras de construcción. 
Si la Administración acordase prorrogar el plazo de ejecución de las obras, o no pudieran 
recibirse a su terminación por defecto de las mismas, el Contratista no tendrá derecho a reclamación 
de los gastos originados para la conservación y vigilancia de las mismas. 
Quedan igualmente comprendidos todos los gastos imprevistos que puedan resultar como 
consecuencia de las inclemencias meteorológicas. 
4.10 RELACIONES VALORADAS 
La Dirección de la Obra formulará, mensualmente, las certificaciones provisionales de las obras 
ejecutadas durante el mes anterior, las cuales servirán de base para los abonos que mensualmente, 
se hagan al Contratista. 
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La Contrata queda obligada a proporcionar a la Dirección de la Obra cuantos elementos y 
medios le sean demandados para tales fines, así como asistir de manera presencial y sometiéndose a 
los procedimientos que fije la Dirección de la Obra, para realizarla, y de igual manera suscribir los 
documentos generados por los datos obtenidos, pudiendo consignarse en ellos de modo concreto y 
conciso las observaciones contradictorias sobre el particular, que presentará a la Dirección de la Obra 
en un plazo inferior a seis (6) días. 
Si el Contratista se negase a alguna de estas formalidades se entenderá que renuncia a sus 
derechos respecto a este extremo y acepta los datos obtenidos por la Administración. 
Se tomarán, además, los datos que a juicio de la Administración puedan y deban tomarse 
después de la ejecución de las obras y en ocasión de la medición para la liquidación final. 
Tendrá derecho el Contratista a que se le entregue duplicado de todos los documentos que 
contengan datos relacionados con la medición y abono de las obras, debiendo estar suscritas por la 
Dirección de la Obra y por la Contrata, siendo por cuenta de ésta los gastos originados por tales 
copias, que deberán hacerse, precisamente, en la Oficina de la Dirección de la Obra. 
4.11 OBRAS DEFECTUOSAS 
Si alguna obra no se hallare ejecutada exactamente con arreglo a las condiciones de la 
Contrata, sin embargo, fuera admisible, podrá ser recibida. 
En este caso el Contratista quedará obligado deberá dar su conformidad, sin derecho a 
reclamación de ningún género sobre la rebaja que la Administración aprobará, salvo que el 
Contratista prefiera demoler la parte de la obra a su costa y ejecutarla nuevamente, con arreglo a las 
condiciones de la Contrata. 
4.12 OBRAS INCOMPLETAS 
Cuando por consecuencia de rescisión o por cualquier otra causa fuese necesario valorar las 
obras incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios Número Dos (2) sin que pueda 
pretenderse la valoración de la obra fraccionada de otra forma que la establecida en dicho cuadro. 
4.13 PARTIDAS ALZADAS 
Las partidas alzadas a justificar se abonarán en la cuantía de los gastos reales. 
En estos casos no serán aplicables las revisiones de precios a estos gastos. 
4.14 MEDICIÓN Y ABONO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo, el Contratista quedará obligado a 
elaborar un plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien y desarrollen y complementen, 
en función de sus propios sistemas de ejecución de la obra, las prescripciones contenidas en el citado 
estudio. 
En dicho plan se incluirá, las propuestas de medidas alternativas de prevención que la empresa 
adjudicataria proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas, y que será 
abonada como Partida Alzada a justificar y que figura en el presupuesto del proyecto. 
5 DISPOSICIONES GENERALES 
5.1 PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución de las obras comprendidas en este proyecto será el que se fije en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, en este proyecto se propone dieciocho meses. 
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5.2 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
Una vez terminadas las obras se verificará, previos los reconocimientos y pruebas que se 
estimen necesarios, su recepción conforme a lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, siendo por cuenta del Contratista los gastos que se originen durante 
las pruebas. 
5.3 PLAZO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía será de doce (12) meses a contar desde la fecha de la recepción, sin 
perjuicio de lo que acerca del acta de recepción pueda disponer la Superioridad y durante este 
período serán de cuenta del Contratista todos los trabajos de conservación y reparación que fuesen 
necesarios para todas las obras que comprende la Contrata. 
5.4 LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 
Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general y definitiva, con 
asistencia del Contratista o representante del mismo, formulándose por la Dirección de la Obra en el 
plazo de seis (6) meses desde la citada recepción la liquidación de las realmente ejecutadas, tomando 
como base para su valoración las condiciones económicas establecidas en el contrato. 
Esta liquidación será dada a conocer al Contratista para que, en plazo de treinta (30) días, de 
su conformidad a la misma o manifieste las discrepancias que estime oportunas. 
Una vez aprobada por la Administración la liquidación de las obras podrá ser extendida, en su 
caso, la oportuna certificación, por el resto de la obra que según la liquidación aprobada resulte 
pendiente de este requisito. 
5.5 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
Una vez terminado el plazo de garantía al que se refiere el Artículo cinco en su punto tres (Art. 
5.3) quedará extinguida, si procede, la responsabilidad del Contratista de acuerdo con lo que 
establece el punto tres (3) del artículo ciento cuarenta y siete (Art. 147) de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
No obstante, si por causa de vicios ocultos se arruinase la obra o una parte de ella, en el plazo 
de quince (15) años a contar desde la recepción, el contratista responderá de los daños y perjuicios 
que se ocasionen. 
Transcurridos los quince (15) años sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio la 
responsabilidad del contratista quedará totalmente extinguida, según establece en el Artículo ciento 
cuarenta y ocho (Art. 148) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
5.6 PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieren a 
suministros y materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras y que 
procedan de titulares de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fábrica o de comercio. 
En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o 
autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes. 
En caso de acciones de terceros titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas 
de fábrica o de comercio utilizadas por el Contratista para la ejecución de los trabajos, el Contratista 
se hará cargo de dichas acciones y de las consecuencias que se deriven de las mismas. 
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5.7 MEDIDAS DE SEGURIDAD 
El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos, estando obligado 
a adoptar y hacer cumplir, a su cargo, las disposiciones vigentes sobre en esta materia, las medidas 
que puedan dictar la Inspección de Trabajo y demás organismos competentes y las normas de 
seguridad que sean aplicables debido a las características de las obras. 
El Contratista debe establecer, bajo su exclusiva responsabilidad un plan que especifique las 
medidas prácticas de seguridad que estime necesario tomar en la obra, para el cumplimiento de las 
prescripciones anteriormente referidas. 
5.8 OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL 
El Contratista como único responsable de la realización de las obras se compromete al 
cumplimiento a su cargo y riesgo de todas las obligaciones de legales que se deriven como empresa, 
respecto a las relaciones laborales establecidas trabajadores u otras empresas, y cualquier disposición 
vigente que afecte a las relaciones laborales generada durante la ejecución de las obras. 
Serán de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de las 
atenciones sociales que se requieran en la obra. 
La Dirección de obra podrá exigir del Contratista, en todo momento, la justificación de que se 
encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral y 
de la seguridad social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras. 
5.9 ORGANIZACIÓN Y POLICÍA DE LAS OBRAS 
El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. 
Deberá adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por las Autoridades 
competentes y por la Dirección de la Obra. 
5.10 INADECUADA COLOCACIÓN DE MATERIALES 
Si durante la ejecución de los trabajos el Contratista perdiera, vertiera o inadvertidamente 
colocara cualquier material, instalación, maquinaria o accesorios que en opinión de la Dirección de la 
Obra pudieran representar un peligro u obstrucción y que en cualquier caso pudieran ser objetable, 
los recuperará y retirará con la mayor rapidez sin coste adicional alguno. 
Hasta que se efectúe dicha recuperación y retirada, el Contratista dará aviso inmediato de 
toda obstrucción que se produzca por alguna de las causas anteriores, suministrando la 
correspondiente descripción y situación de la misma. 
Si el Contratista se negara mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de tal requisito, 
dicho obstáculo será señalizado, retirado, o ambas cosas, de oficio y el coste de dicha señalización o 
retirada, o ambas cosas, será deducido de cualquier cantidad adeudada o que pudiera adeudarse al 
Contratista. 
5.11 RETIRADA DE LA INSTALACIÓN 
A la terminación de los trabajos el Contratista retirará en el plazo de tiempo más corto posible 
las instalaciones y estructura provisionales, incluyendo las balizas, boyas, y otras señales colocadas 
por él en el mar o en tierra, a menos que se haya dispuesto otra instrucción por parte de la Dirección 
de la Obra. 
Si el Contratista rechazara o demorara el cumplimiento de estos requisitos, dichas 
instalaciones serán consideradas como obstáculo o impedimento y podrán ser retiradas de oficio. 
En este caso el coste de dichas retiradas será deducido de cualquier cantidad adeudada o que 
pudiera adeudarse al Contratista. 
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5.12 OBLIGACIONES GENERALES 
Es obligación del Contratista efectuar cuanto sea necesario para correcta ejecución y marcha 
de las obras, orden y terminación de las obras contratadas, de manera que no entorpezca en la 
medida de lo posible el tráfico de navegación por la canal navegación a las embarcaciones que entren 
o salgan de las dársenas del Puerto de Suances, aunque no se halle expresamente estipulado en este 
Pliego de Condiciones siempre que así lo disponga la Dirección de la Obra. 
El Contratista tendrá al frente de los trabajos a personal competente y responsable. La 
organización deberá contar al menos de un Ingeniero de Caminos Canales y Puertos y un Ingeniero 
Civil. 
Queda obligado a hacer cuanto fuere preciso para la correcta ejecución de la obra de 
construcción y el buen aspecto de las mismas aun cuando no se halle estipulado en estas condiciones. 
En cualquier caso, con las directrices e indicaciones recibidas del Servicio de Puertos. Pudiendo 
el Contratista reclamar, en caso de conflicto, ante la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y 
Urbanismo. 
El Contratista tendrá a su personal asegurado contra el riesgo de incapacidad permanente o 
muerte, en la Caja Nacional de Seguros y Accidentes de Trabajo. Está obligado, además, al 
cumplimiento de cuantas disposiciones de carácter social, fiscal y de protección de la Industria 
Nacional sean de aplicación y estén vigentes en la fecha de adjudicación de las obras o se dicten 
durante la ejecución de los trabajos. 
Serán por cuenta de la Contrata los gastos de inspección, vigilancia y ensayos de la misma con 
un porcentaje máximo del uno por ciento (1%) respecto del volumen de certificación, así como las 
cargas fiscales que se derivan de las disposiciones legales vigentes. 
También serán por cuenta de la Contrata y quedan absorbidos en los precios: 
• Los gastos originados al practicar los replanteos y la custodia y reposición de estacas, 
marcas o señales. 
• Las indemnizaciones al Servicio de Puertos y a terceros por todos los daños que 
causados por la ejecución de las obras o por la interrupción de los servicios públicos 
particulares. 
• Las catas para mejor definición de la infraestructura. 
• Los gastos de establecimiento y desmontaje de almacenes, talleres y depósitos. 
• Los gastos de establecimiento y desmontaje de los carteles señaladores de obra de 
acuerdo con la normativa vigente. 
• La implantación y conservación de cuantas señales de tráfico y elementos precisos para 
la seguridad del tráfico de vehículos y peatones de acuerdo a la O.M. de 14 de marzo 
de 1960, la Orden Circular número 67 de la Dirección General de Carreteras sobre 
señalización de obras y el Código de circulación. 
• Los gastos de protección de todos los materiales y de la propia obra contra todo 
deterioro y daño durante el periodo de construcción. 
• Los gastos derivados de la estricta vigilancia para dar cumplimiento a todas las 
disposiciones relacionadas con la seguridad personal de los trabajadores. 
• La limpieza para dejar en perfecto estado todos los espacios interiores y exteriores a la 
construcción eliminando los desperdicios y basura. 
• Los gastos y costes de suministro, funcionamiento y conservación de señales y luces de 
tráfico tanto terrestres como marítimas, boyas flotantes, muertos y demás recursos 
necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 
• La retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales y la limpieza general al 
final de la obra previa a su recepción. 
• Cualesquiera gastos derivados de las distintas operaciones requeridas para la ejecución 
de las obras. 
En el caso de que el Contratista no cumpliese con alguna de las obligaciones expresadas 
anteriormente la Dirección de Obra, previo aviso, podrá ordenar que se ejecuten las correspondientes 
labores con cargo a la Contrata. 
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Independientemente de los gastos que, de acuerdo con la legislación vigente, deberá abonar 
el Contratista con motivo de las obras, contratará a su cuenta, como mínimo un (1) vigilante de la 
Administración, durante las horas diarias que a juicio de la Administración fuese necesario, 
abonándosele los jornales y haberes para su categoría, no pudiendo suponer este importe en 
concepto de vigilancia, exceder del 1% del presupuesto de ejecución material de las obras. 
5.13 PROGRAMA DE TRABAJOS 
Sin perjuicio del Programa de Trabajos que el Contratista haya presentado en su oferta, y 
ajustándose a las líneas generales del mismo con las modificaciones que en su caso, la Dirección de 
la Obra haya introducido para la adjudicación, el Contratista deberá presentar dentro del plazo que 
figure en el Pliego de Cláusulas Administrativas el programa detallado de los trabajos para la ejecución 
de las obras redactadas en cumplimiento de las disposiciones vigentes, y de las instrucciones que 
emita la Dirección de la Obra. 
En dicho programa deberán concretarse los siguientes extremos: 
1.- Lugar de procedencia de los distintos materiales, sistema de explotación del yacimiento, 
medio de selección y transporte a emplear, forma y lugar de acopios, etc. 
2.- Descripción detallada del sistema de obra a emplear en cada tajo, donde figure la 
organización y sistema de ejecución de cada unidad de obra, indicando la maquinaria a emplear en 
cada caso, potencias, rendimientos previstos, medios humanos y auxiliares. 
3.- Ritmo de las obras en concordancia con los medios previstos y relación entre los distintos 
tajos acompañando de un diagrama gráfico detallando (PERT, GANTT, DIAGRAMA ESPACIOS-TIEMPO, 
etc.). 
4.- Relación y descripción detallada de las instalaciones a construir como auxiliares de obra, 
con indicación del plazo en que estarán terminadas. 
5.- Plazos parciales previstos en relación con la consecución del plazo total. 
6.- Programa de incorporación de medios humanos y maquinaria acorde con las partidas 
anteriores. 
7.- Definición de lo que entiende como campaña de trabajo en el mar, condiciones que se 
suponen para la misma, y justificación de concordancia con la campaña definida, y protección para 
resguardar la obra ejecutada durante cada campaña. 
El programa se estudiará de manera que no existan interferencias que puedan afectar 
negativamente y de modo importante a las instalaciones y explotación del actual puerto de Suances, 
extremos que habrán de justificarse detalladamente. 
Asimismo, el programa se redactará de manera que en todo momento se respeten las 
servidumbres y limitaciones que impongan los diferentes organismos competentes. 
Una vez aprobado el programa de trabajo será preceptivo en todos sus extremos, así como el 
cumplimiento de los plazos parciales que se señalen para la ejecución de las obras. 
5.14 SUBCONTRATISTAS O DESTAJISTAS 
El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrato cualquier parte de la obra que no exceda 
del 25% del valor total del contrato, siendo preciso que previamente obtenga la oportuna 
autorización de la Dirección de Obra para lo que previamente, deberá informar a la misma acerca de 
su intención y de la extensión del destajo. 
La Dirección de Obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista por 
incompetencia o no reunir las condiciones necesarias. 
Comunicará esta decisión al Contratista, y este deberá tomar las medidas inmediatas para la 
rescisión de este destajo. 
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5.15 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Se propone que el Contratista que ejecute las obras se encuentre clasificado conjuntamente 
en los siguientes grupos: 
CLASIFICACIÓN GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
F-1. 
F - MARÍTIMAS 
1 - DRAGADOS 6 
F-2. 2 - ESCOLLERAS 6 
 
Santander, Junio de 2019 
Autora del Proyecto: 
 
 
 
 
BEATRIZ FERNÁNDEZ BERMEJO 
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